

## Zmluva o dielo PSB-6/4-142-20/2007

Uzatvorená podľa Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov.

### 2. Zmluvné strany

<b>1.1 Objednávateľ:</b>	<b>Slovenská Republika Ministerstvo Obrany SR Posádková správa budov Žilina Rajecká cesta 18 010 01 Žilina</b>
<b>Zastúpený:</b>	<b>Ing. Haas Igor – riaditeľ posádkovej správy budov</b>
<b>IČO:</b>	<b>00805165</b>
<b>Bankové spojenie:</b>	<b>Štátna pokladnica</b>
<b>Číslo účtu:</b>	<b>7000171928/8180</b>
<b>Osoba oprávnená jednat' vo veciach technických:</b>	<b>z. p. Tomaník</b>
<b>1.2 Dodávateľ:</b>	<b>KYMPEX s r.o. kpt. Nálepku 20 071 01 Michalovce</b>
<b>IČO:</b>	<b>36756741</b>
<b>DIČ:</b>	<b>SK2022353102</b>
<b>Bankové spojenie:</b>	<b>VÚB Michalovce</b>
<b>Číslo účtu:</b>	<b>2281546155/0200</b>
<b>Štatutár:</b>	<b>Paľo Juraj – konateľ</b>

### 2. Predmet diela

2.2 Dodávateľ sa zaväzuje na svoje náklady a nebezpečenstvo podľa požiadaviek objednávateľa vykonať:

**Opravu bleskozvodovej sústavy s vyhotovením správy o odbornej prehliadke a skúške po oprave na budove muničného skladu číslo 122-ESO, 123-ESO, 13, 26, a 60-61 v TP VÚ 5728 Rašov a VÚ 2790 Žilina, ktoré sú v správe PSB Žilina.**

### 3. Cena diela

- 3.3 Cena diela bola dohodnutá v súlade so Zákonom číslo 18/96 Zb. § 3 o cenách. Cena diela sa rovná sume uvedenej v cenovej ponuke, ktorá je prílohou a nedeliteľnou súčasťou tejto zmluvy.
- 3.4 Maximálna celková cena za kompletne dielo je podľa cenovej ponuky a schválenej výrobnéj kalkulácie nasledovná :

<b>Cena bez DPH</b> .....	<b>504.190,10 Sk</b>
<b>DPH 19 %</b> .....	<b>95.796,10 Sk</b>
<b>Cena s DPH</b> .....	<b>599.986,20 Sk</b>

- 3.3 Úpravu ceny možno vykonať formou písomného dodatku k tejto zmluve na základe dohody oboch zmluvných strán.



#### 4. Platobné podmienky a fakturácia

- 4.1 Objednávateľ uhradí cenu diela dodávateľovi prác na základe faktúry, ktorá musí obsahovať náležitosti v zmysle § 71 zákona č. 222/2004 Z.z..
- 4.3 Splatnosť faktúry je 30 dní odo dňa jej doručenia objednávatel'ovi.
- 4.3 Faktúra bude obsahovať súpis vykonaných prác ,v ktorom bude uvedené množstvo mer-  
ných jednotiek a ich ocenenie. Overenie vykonaných prác vykoná odborný dozor objed-  
návateľa p. **Tomaník Jozef** do piatich dní po predložení súpisu vykonaných prác . Ak  
má súpis nedostatky, vráti ho dodávateľovi na prepracovanie.
- 4.4 Objednávateľ sa zaväzuje odsúhlasené práce prevziať a zaplatiť dodávateľovi za ne  
zmluvnú cenu .

#### 5. Čas plnenia a miesto výkonu prác

- 5.1 Dodávateľ sa zaväzuje vykonať práce dojednané v zmluve v termíne :

Termín zahájenia prác	<b>11.06.2007</b>
Termín ukončenia prác	<b>25.06.2007</b>

- 5.2 Zhotoviteľ nastúpi na výkon prác po podpise zmluvy o dielo.
- 5.3. Dodávateľ bude vykonávať práce v zmysle bodu č. 2. Predmet plnenia v areály kasární  
VÚ 5728 Rašov.

#### 6. Zodpovednosť za vady

- 6.1 Dodávateľ zodpovedá za vady v zmysle § 560 a násl. Obchodného zákonníka.
- 6.2 Dodávateľ sa zaväzuje vykonať predmet plnenia, uvedený v článku 2. tejto zmluvy v  
súlade s požiadavkami objednávatel'a a na zhotovené práce poskytuje záruku 12 mesiacov  
od jeho odovzdania objednávatel'ovi. Záručná doba začína plynúť dňom protokolárneho  
prevzatia prác objednávatel'om.
- 6.3 Reklamácia závad bude vykonaná písomne. Dodávateľ začne nedostatky odstraňovať  
do 5 dní od ich oznámenia. Do ba odstránenia vád bude dohodnutá pri reklamačnom  
konaní a potvrdená oboma zmluvnými stranami.
- 6.4 Ak dodávateľ neodstráni chyby a nedorobky, zistené pri preberacom konaní v doho-  
dnutej lehote, má právo ich odstrániť objednávatel' na náklady dodávateľ.

#### 7. Vykonanie prác a ich odovzdanie

- 7.1 Dodávateľ prác vykonáva činnosti spojené s predmetom plnenia na vlastnú zodpovednosť  
a na vlastné náklady podľa zmluvy pričom rešpektuje technické špecifikácie a právne  
predpisy.
- 7.2 Dodávateľ prác v plnom rozsahu zodpovedá za bezpečnosť a ochranu zdravia všetkých  
osôb v priestore vykonávania prác a zabezpečí ich vybavenie ochrannými pracovnými  
pomôckami.
- 7.4 Dodávateľ prá s je zodpovedný za to, že pri realizácii prác sa nepoužije materiál  
o ktorom je v čase použitia známe , že je škodlivý.



7.4 Objednávateľ bude vykonávať odborný dozor nad realizáciou prác a nad dodržiavaním zmluvných podmienok.

Výkonom odborného dozoru za PSB je poverený p. **Tomaník Jozef a p. Chmeliar Pavol**.

Dodávateľ prác poveruje vykonaním funkcie technického dozoru dodávateľ p. **Petráš**.

### 8. Zmluvné pokuty

- 8.1 V prípade, že dodávateľ nedodrží dohodnuté termíny plnenia uhradí objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z ceny časti dohodnutej na samostatné odovzdanie a prevzatie za každý deň omeškania až do splnenia záväzku.
- 8.2 V prípade omeškania objednávateľa s platením faktúry uhradí objednávateľ dodávateľovi úrok z omeškania vo výške 0,05 % z dlžnej sumy za každý deň omeškania až do zaplatenia faktúry.
- 8.3 Zmluvné pokuty a sankcie dohodnuté v tejto zmluve uhradza povinná strana, nezávisle od toho, či a v akej výške vznikne druhej strane škoda porušením povinností, ktorú možno vymáhať samostatne.

### 9. Ostatné dojednania , odstúpenie od zmluvy

- 9.1 Zmluvné strany sa zaväzujú, že budú zachovávať obchodné tajomstvo a nepoužijú tieto informácie na iné zmluvné účely.
- 9.2 Dodávateľ prác je oprávnený odstúpiť od zmluvy vtedy , ak objednávateľ neplní zmluvné podmienky a tým dodávateľovi znemožňuje vykonávanie prác.
- 9.3 Objednávateľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy, ak dodávateľ prác z vlastnej viny nedodržiava kvalitu vykonávaných prác podľa zmluvných podmienok a prípadné nedostatky pri výkone prác neodstráni v dohodnutých termínoch.
- 9.4 Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania zástupcami oboch zmluvných strán do termínu ukončenia prác podľa zmluvy
- 9.5 Zmluvu je možné zrušiť :
- písomnou dohodou zmluvných strán k dohodnutému termínu
  - písomnou výpoveďou ktorejkoľvek zo zmluvných strán bez uvedenia dôvodu s jednomesačnou výpoveďnou lehotou. Výpoveďná lehota začína plynúť prvým dňom nasledujúceho mesiaca po mesiaci, v ktorom bola výpoveď doručená druhej strane.


### 10. Záverečné ustanovenia

- 10.1 Zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom podpísania oboch zmluvných strán.
- 10.2 Meniť alebo dopĺňať text tejto zmluvy možno len formou písomných dodatkov podpísaných oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán.
- 10.4 V ostatných záležitostiach neupravených touto zmluvou platia predovšetkým ustanovenia Obchodného zákonníka, najmä o zmluve o dielo.
- 10.4 Zmluva je vyhotovená v štyroch rovnopisoch, z ktorých každá zmluvná strana obdrží po podpise dve vyhotovenia.

V Žiline dňa 11.06.2007

Posádková správa budov  
ŽILINA

objednávateľ



# Súhrnný list kalkulácie

Názov stavby: Stavba PSB Žilina, VÚ Žilina a VÚ Rašov - oprava bleskozvodu

Miesto stavby: VÚ Žilina a VÚ Rašov

Objekt: Posádková správa budov Žilina

Adresa:


JKSO: [ ]

IČO: [ ]

DRČ: [ ]

## Rekapitulácia nákladov stavby v Sk

Por. č.	Hl.	Náklady na	Náklady investičnej výstavby			Náklady z inv. prostried.	Celkové náklady
			stavebná časť	technolog. časť	celkom		
1	A	Projektové a prieskumné práce	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	B	Prevádzkové súbory	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3		z toho: dodávky	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4		montáž a dopl. náklady	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	C	Stavebné objekty	504,190,10	0,00	504,190,10	0,00	504,190,10
6		z toho: základné náklady	504,190,10	0,00	504,190,10	0,00	504,190,10
7		HZS a dopl. náklady	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	D	Stroje, zariadenie, inventár	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	E	Umelecké diela	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	F	Vedľajšie náklady	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	G	Ostatné náklady	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	H	Rezerva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	I	Ostatné investície	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	J	Nehmotný investičný majetok	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	K	Prevádzkové náklady	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	L	Kompletačná činnosť	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17		Celkové náklady	504,190,10	0,00	504,190,10	0,00	504,190,10
18		DPH	19%	z čiastky	504,190,10		95,796,10
			0%	z čiastky	0,00		0,00
19		Cena celkom s DPH					599,986,20

Spracoval: Dňa: 	Projektant: IČO: DRČ Adresa:	Objedávateľ: Posádková správa budov Žilina IČO: DRČ Adresa:
Pečiatka a podpis	Pečiatka a podpis	Pečiatka a podpis

overil kg [signature] [signature]



Posádková správa budov ŽILINA


**Zoznam objektov**

Názov stavby, objektu, časti alebo PS	ZRN		Spolu bez DPH	DPH - 19%	Spolu s DPH
	montáž	dodávka	spolu		spolu

Stavba : PSB Žilina, VÚ Žilina a VÚ Rašov - oprava bleskozvodu

Objekt : VÚ Rašov - budova č.122 - ESO	6,789,00	779,00	7,568,00	1,437,90	9,005,90
Objekt : VÚ Rašov - budova č.123 - ESO	6,536,00	729,00	7,265,00	1,380,40	8,645,40
Objekt : VÚ Žilina - budova č.13 - Ošetrovňa	84,360,60	31,478,70	115,839,30	22,009,50	137,848,80
Objekt : VÚ Žilina - budova č.26 - Zubná ambulancia	82,705,20	31,764,00	114,469,20	21,749,10	136,218,30
Objekt : VÚ Žilina - budova č.60-61 DTS	197,284,10	61,764,50	259,048,60	49,219,20	308,267,80

**Spolu: 377,674,90 126,515,20 504,190,10 95,796,10 599,986,20**



## Krycí list kalkulácie

DRAKEL s.r.o. Košice

Stavba : PSB Žilina, VÚ Žilina a VÚ Rašov - oprava bleskozvodu			Miesto :			Rozpočet :		
Objekt : VÚ Rašov - budova č.122 - ESO			JKSO :			Spracoval :		
			Zmluva č.			Dňa :		
Odberateľ : Posádková správa budov Žilina			IČO :			DIČ :		IČ DPH
Dodávateľ :			IČO :			DIČ :		IČ DPH
Projektant :			IČO :			DIČ :		IČ DPH

1 M3 OP	9 006 Sk	za M3 OP	1 M2 UP	9 006 Sk	za M2 UP
1 M2 ZP	9 006 Sk	za M2 ZP	1 M	9 006 Sk	za M

A	ZRN	konštrukcie, práce	špecif.materiál	spolu ZRN	B	IN - individuálne náklady	C	NUS - náklady umiestnenia stavy
1	HSV :				6	Práce nadčas	11	Zariadenie staveniska
2	PSV :				7	Murárske výpomoc	12	Prevádzkové vplyvy
3	MCE :	6 789,00	779,00	7 568,00	8	Bez pevnej podlahy	13	Sťažené podmienky
4	iné :				9		14	
5	Súčet :	6 789,00	779,00	7 568,00	10	Súčet riadkov 6 až 9 :	15	Súčet riadkov 11 až 14 :

projektant, rozpočtár, cenár :  Podpis : ----- Dátum : ----- Pečiatka :	odberateľ, obstarávateľ :  Podpis : ----- Dátum : ----- Pečiatka :	dodávateľ, zhotoviteľ :  Podpis : ----- Dátum : ----- Pečiatka :	D ON - ostatné náklady : 16 Ostatné náklady uvedené v rozpočte 17 Inžinierska činnosť 18 Projektové práce 19 Kompletizačná činnosť 20 Súčet riadkov 16 až 19 :
			E Celkové náklady : 21 Súčet riadkov 5,10,15 a 20 : <span style="float: right;">7 568,00</span> 22 DPH 19 % z : <span style="float: right;">7 568,00</span> <span style="float: right;">1 437,90</span> 23 24 Súčet riadkov 21 až 23 : <span style="float: right;">9 005,90</span>
			F Odpočet - prípočet

**KYMPLEX s.a.o.**


Ul. kpt. Nálepku 20

071 01 Michalovce

IČO: 38 758 741

Odberaťel : Posádková správa budov Žilina  
 Projektant :  
 Dodávateľ :

Ľavoval :  
 JKSO :




Stavba : PSB Žilina, VÚ Žilina a VÚ Rašov - oprava bleskozvodu  
 Objekt : VÚ Rašov - budova č.122 - ESO

Výrobná kalkulácia - náklady

DRAKEL s.r.o. Košice

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla	Množstvo	Merná	Cena		Materiál	Mzdy	OPN			Réžia	Zisk	Pracnosť (Nh)
					Výmera	jednotka			jednotková	celkom	Odvody			
<b>Elektromontáže M21 - silnoprád</b>														
<b>Vedenie uzemňovacie</b>														
1	210293002	Výmena skrutky podpory, držiaka, svorky	22,000	kus	28,00	616,00		192,28	67,76		272,20	83,75	1,9	
2	309204981	Skrutka presná 021101 5S sústružená M6x50	22,000	kus	2,50	55,00	55,00							
3	311104141	Matica štrnásťhranná hrubá 021601 8	22,000	kus	1,20	26,40	26,40							
4	210220301d71	Demontáž-svorka bleskozvodná do 2 skrutiek (SS,SP1,SR 03)	25,000	kus	34,50	862,50		267,50	94,25		378,67	122,07	2,7	
5	210220301	Svorka bleskozvodná do 2 skrutiek (SS,SP1,SR 03)	25,000	kus	68,50	1 712,50		535,25	188,50		757,62	231,12	5,4	
6	354903Z20	Svorka SS, spojovacie	2,000	kus	18,90	37,80	37,80							
7	354903Z22	Svorka SP 1, pripájacia pre spojenie kovových súčiastok	23,000	kus	19,60	450,80	450,80							
8	210220401	Štítko na označenie zvodu	22,000	kus	49,00	1 078,00		334,84	117,92		473,94	151,29	3,4	
9	283992700	Označovací štítko na bleskozvod	22,000	kus	9,50	209,00	209,00							
<b>Vedenie uzemňovacie spolu :</b>			<b>5 048,00</b>	<b>Sk</b>			<b>779,00</b>	<b>1 329,87</b>	<b>468,43</b>		<b>1 882,46</b>	<b>588,23</b>	<b>13,5</b>	
<b>Elektromontáže M21 - silnoprád spolu :</b>			<b>5 048,00</b>	<b>Sk</b>			<b>779,00</b>	<b>1 329,87</b>	<b>468,43</b>		<b>1 882,46</b>	<b>588,23</b>	<b>13,5</b>	
<b>Východzia revízia elektro</b>														
10	213291000	Spracovanie východiskovej revízie a vypracovanie správy	1,000	hod	315,00	2 520,00		785,60	276,56		1 111,86	345,97	8,0	
<b>Východzia revízia elektro spolu :</b>			<b>2 520,00</b>	<b>Sk</b>				<b>785,60</b>	<b>276,56</b>		<b>1 111,86</b>	<b>345,97</b>	<b>8,0</b>	
<b>Za rozpočet celkom :</b>			<b>7 568,00</b>	<b>Sk</b>			<b>779,00</b>	<b>2 115,47</b>	<b>744,99</b>		<b>2 994,32</b>	<b>934,21</b>	<b>21,5</b>	




### Krycí list kalkulácie

DRAKEL s.r.o. Košice

Stavba : PSB Žilina, VÚ Žilina a VÚ Rašov - oprava bleskozvodu	Miesto :	Rozpočet :
Objekt : VÚ Rašov - budova č.123 - ESO	JKSO :	Spracoval :
	Zmluva č.	Dňa :


Odberateľ : Posádková správa budov Žilina	IČO :	DIČ :	IČ DPH
Dodávateľ :	IČO :	DIČ :	IČ DPH
Projektant :	IČO :	DIČ :	IČ DPH



1 M3 OP      8 645 Sk      za M3 OP	1 M2 UP      8 645 Sk      za M2 UP	
1 M2 ZP      8 645 Sk      za M2 ZP	1 M      8 645 Sk      za M	

A	ZRN	konštrukcie, práce	špecif.materiál	spolu ZRN	B	IN - individuálne náklady	C	NUS - náklady umiestnenia stavy
1	HSV :				6	Práce nadčas	11	Zariadenie staveniska
2	PSV :				7	Murárske výpomocce	12	Prevádzkové vplyvy
3	MCE :	6 536,00	729,00	7 265,00	8	Bez pevnej podlahy	13	Sťažené podmienky
4	iné :				9		14	
5	Súčet :	6 536,00	729,00	7 265,00	10	Súčet riadkov 6 až 9 :	15	Súčet riadkov 11 až 14 :

projektant, rozpočtár, cenár :  Podpis : Dátum :  Pečiatka :	odberateľ, obstarávateľ :  Podpis : Dátum :  Pečiatka :	dodávateľ, zhotoviteľ :  Podpis : Dátum :  Pečiatka :	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 5%;">D</td> <td colspan="2" style="text-align: center;">ON - ostatné náklady :</td> </tr> <tr> <td>16</td> <td>Ostatné náklady uvedené v rozpočte</td> <td></td> </tr> <tr> <td>17</td> <td>Inžinierska činnosť</td> <td></td> </tr> <tr> <td>18</td> <td>Projektové práce</td> <td></td> </tr> <tr> <td>19</td> <td>Kompletizačná činnosť</td> <td></td> </tr> <tr> <td>20</td> <td>Súčet riadkov 16 až 19 :</td> <td></td> </tr> <tr> <td>E</td> <td colspan="2" style="text-align: center;">Celkové náklady :</td> </tr> <tr> <td>21</td> <td>Súčet riadkov 5,10,15 a 20 :</td> <td style="text-align: right;">7 265,00</td> </tr> <tr> <td>22</td> <td>DPH 19 % z :</td> <td style="text-align: right;">1 380,40</td> </tr> <tr> <td>23</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>24</td> <td>Súčet riadkov 21 až 23 :</td> <td style="text-align: right;">8 645,40</td> </tr> <tr> <td>F</td> <td colspan="2">Odpočet - pripočet</td> </tr> </table>	D	ON - ostatné náklady :		16	Ostatné náklady uvedené v rozpočte		17	Inžinierska činnosť		18	Projektové práce		19	Kompletizačná činnosť		20	Súčet riadkov 16 až 19 :		E	Celkové náklady :		21	Súčet riadkov 5,10,15 a 20 :	7 265,00	22	DPH 19 % z :	1 380,40	23			24	Súčet riadkov 21 až 23 :	8 645,40	F	Odpočet - pripočet	
D	ON - ostatné náklady :																																						
16	Ostatné náklady uvedené v rozpočte																																						
17	Inžinierska činnosť																																						
18	Projektové práce																																						
19	Kompletizačná činnosť																																						
20	Súčet riadkov 16 až 19 :																																						
E	Celkové náklady :																																						
21	Súčet riadkov 5,10,15 a 20 :	7 265,00																																					
22	DPH 19 % z :	1 380,40																																					
23																																							
24	Súčet riadkov 21 až 23 :	8 645,40																																					
F	Odpočet - pripočet																																						





Odberateľ : Posádková správa budov Žilina

Projektant :

Dodávateľ :

Stavba : PSB Žilina, VÚ Žilina a VÚ Rašov - oprava bleskozvodu


Objekt : VÚ Rašov - budova č.123 - ESO

Výrobná kalkulácia - náklady

...acoval :

JKSO :


Dátum :



DRAKEL s.r.o. Košice

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla	Množstvo	Merná jednotka	Cena		Materiál	Mzdy	OPN			Réžia	Zisk	Pracnosť (Nh)
					jednotková	celkom			Odvody	Stroje	Doprava			
<b>Elektromontáže M21 - silnoprúd</b>														
<b>Vedenie uzemňovacie</b>														
1	210293002	Výmena skrutky podpery, držačka, svorky	24,000	kus	28,00 ✓	672,00		209,76	73,92			296,95	91,36	2,1
2	309204981	Skrutka presná 021101 5S sústružená M8x50	24,000	kus	2,50	60,00	60,00							
3	311104141	Matica 6hranná hrubá 021601 8	24,000	kus	1,20	28,80	28,80							
4	210220301d71	Demontáž-svorka bleskozvodná do 2 skrutiek (SS,SP1,SR 03)	22,000	kus	34,50 ✓	759,00		235,40	82,94			333,23	107,42	2,3
5	210220301	Svorka bleskozvodná do 2 skrutiek (SS,SP1,SR 03)	22,000	kus	68,50 ✓	1 507,00		471,02	165,88			666,70	203,39	4,7
6	354903Z22	Svorka SP 1, pripájacia pre spojenie kovových súčiastok	22,000	kus	19,60	431,20	431,20							
7	210220401	Štítko na označenie zvodu	22,000	kus	49,00 ✓	1 078,00		334,84	117,92			473,94	151,29	3,4
8	283992700	Označovací štítko na bleskozvod	22,000	kus	9,50	209,00	209,00							
<b>Vedenie uzemňovacie spolu :</b>			<b>4 745,00</b>	<b>Sk</b>			<b>729,00</b>	<b>1 251,02</b>	<b>440,66</b>			<b>1 770,85</b>	<b>553,46</b>	<b>12,7</b>
<b>Elektromontáže M21 - silnoprúd spolu :</b>			<b>4 745,00</b>	<b>Sk</b>			<b>729,00</b>	<b>1 251,02</b>	<b>440,66</b>			<b>1 770,85</b>	<b>553,46</b>	<b>12,7</b>
<b>Východzia revízia elektro</b>														
9	213291000	Spracovanie východiskovej revízie a vypracovanie správy	8,000	hod	315,00 ✓	2 520,00		785,60	276,56			1 111,86	345,97	8,0
<b>Východzia revízia elektro spolu :</b>			<b>2 520,00</b>	<b>Sk</b>				<b>785,60</b>	<b>276,56</b>			<b>1 111,86</b>	<b>345,97</b>	<b>8,0</b>
<b>Za rozpočet celkom :</b>			<b>7 265,00</b>	<b>Sk</b>			<b>729,00</b>	<b>2 036,62</b>	<b>717,22</b>			<b>2 882,71</b>	<b>899,44</b>	<b>20,7</b>

ROZPIS DO FAKTURY




### Krycí list kalkulácie

DRAKEL s.r.o. Košice

Stavba : PSB Žilina, VÚ Žilina a VÚ Rašov - oprava bleskozvodu	Miesto :	Rozpočet :
Objekt : VÚ Žilina - budova č.13 - Ošetrovňa	JKSO :	Spracoval :
	Zmluva č. :	Dňa :


Odberateľ : Posádková správa budov Žilina	IČO :	DIČ :	IČ DPH
Dodávateľ :	IČO :	DIČ :	IČ DPH
Projektant :	IČO :	DIČ :	IČ DPH



1 M3 OP	137 849 Sk	za M3 OP	1 M2 UP	137 849 Sk	za M2 UP
1 M2 ZP	137 849 Sk	za M2 ZP	1 M	137 849 Sk	za M

A	ZRN	konštrukcie, práce	špecif.materiál	spolu ZRN	B	IN - individuálne náklady	C	NUS - náklady umiestnenia staby
1	HSV :	9 590,00		9 590,00	6	Práce nadčas	11	Zariadenie staveniska
2	PSV :				7	Murárske výpomoc	12	Prevádzkové vplyvy
3	MCE :	74 770,60	31 478,70	106 249,30	8	Bez pevnej podlahy	13	Sťažené podmienky
4	iné :				9		14	
5	Súčet :	84 360,60	31 478,70	115 839,30	10	Súčet riadkov 6 až 9 :	15	Súčet riadkov 11 až 14 :

projektant, rozpočtár, cenár :	odberateľ, obstarávateľ :	dodávateľ, zhotoviteľ :	D	ON - ostatné náklady :		
Podpis :	Podpis :	Podpis :	16	Ostatné náklady uvedené v rozpočte		
Dátum :	Dátum :	Dátum :	17	Inžinierska činnosť		
Pečiatka :	Pečiatka :	Pečiatka :	18	Projektové práce		
			19	Kompletizačná činnosť		
			20	Súčet riadkov 16 až 19 :		
			E	Celkové náklady :		
			21	Súčet riadkov 5,10,15 a 20 :	115 839,30	
			22	DPH 19 % z :	115 839,30	22 009,50
			23			
			24	Súčet riadkov 21 až 23 :	137 848,80	
			F	Odpočít - pripočít		



Odberteľ : Posádková správa budov Žilina  
 Projektant :  
 Dodávateľ :

koval :  
 JKSO :  
 Dátum :



Stavba : PSB Žilina, VÚ Žilina a VÚ Rašov - oprava bleskozvodu  
 Objekt : VÚ Žilina - budova č.13 - Ošetrovňa

Výrobná kalkúlia - náklady

DRAKEL s.r.o. Košice

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesia	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Cena		Materiál	Mzdy	OPN			Réžia	Zisk	Pracnosť (Nh)
					jednotková	celkom			Odvody	Stroje	Doprava			
<b>Elektromontáže M21 - silnoprád</b>														
<b>Vedenie uzemňovacie</b>														
1	210220022	Vedenie uzemňovacie v zemi FeZn D 8,10 mm	48,000	m	33,50	1 608,00		499,68	175,68		706,96	225,67	5,0	
2	354900221	Drôt zvodový - zemniaci FeZn D 10	31,000	kg	43,00	1 333,00	1 333,00							
3	210220102d71	Demontáž-vodič zvodový s podperami FeZn lano do D70 mm	180,000	m	74,00	13 320,00		4 154,40	1 461,60		5 878,82	1 825,17	42,3	
4	210220102	Vodič zvodový s podperami FeZn lano do D70 mm	180,000	m	148,00	26 640,00		8 307,00	2 923,20		11 755,77	3 654,02	84,6	
5	354900291	Lano AFe 42/7	180,000	m	38,50	6 930,00	6 930,00							
6	354901204	- podpera vedenia do muriva PV 01h, do hmoždinky	24,000	kus	16,50	396,00	396,00							
7	354901226	- podpera vedenia na hrebeni, typ : PV 16	100,000	kus	63,50	6 350,00	6 350,00							
8	210220201	Týč zvodová, upewnenie na hrebeň strechy do 3 m	3,000	kus	482,00	1 446,00		450,75	158,67		637,94	198,63	4,5	
9	354902202	Týč zvodová JD 15 so závitom, ( l=1500mm, D=20mm )	3,000	kus	220,00	660,00	660,00							
10	354902270	- strieška ochranná OS 01, horná, otvor D20-22mm	3,000	kus	37,00	111,00	111,00							
11	354902272	- strieška ochranná OS 04, dolná, otvor D20-22mm	3,000	kus	47,90	143,70	143,70							
12	210220301d71	Demontáž-svorka bleskozvodná do 2 skrutiek (SS,SP1,SR 03)	40,000	kus	34,50	1 380,00		428,00	150,80		605,88	195,31	4,3	
13	210220301	Svorka bleskozvodná do 2 skrutiek (SS,SP1,SR 03)	40,000	kus	68,50	2 740,00		856,40	301,60		1 212,19	369,80	8,7	
14	354903220	Svorka SS, spojovacia	40,000	kus	18,90	756,00	756,00							
15	210220302d71	Demontáž-svorka bleskozvodná nad 2 skrutky (SJ,SK,SO,SZ,ST,SR01-2)	55,000	kus	48,00	2 640,00		821,15	289,30		1 162,41	367,13	8,3	
16	210220302	Svorka bleskozvodná nad 2 skrutky (SJ,SK,SO,SZ,ST,SR01-2)	55,000	kus	96,00	5 280,00		1 641,75	578,05		2 323,68	736,51	16,7	
17	354903201	Svorka SJ 01, pre zvodové tyče JD, JK, JZ, JP	3,000	kus	46,00	138,00	138,00							
18	354903202	Svorka SJ 02, pre zemniace tyče	40,000	kus	47,00	1 880,00	1 880,00							
19	354903223	Svorka SO, žľabová pre pripojenie odkvapových rúr	6,000	kus	39,50	237,00	237,00							
20	354903227	Svorka SZ, skúšobná	6,000	kus	50,50	303,00	303,00							

Stavba : PSB Žilina, VÚ Žilina a VÚ Rašov - oprava bleskozvodu  
 Objekt : VÚ Žilina - budova č.13 - Ošetrovňa

Výrobná kalkulácia - náklady

DRAKEL s.r.o. Košice

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla	Množstvo	Merná jednotka	Cena		Materiál	Mzdy	OPN			Réžia	Zisk	Pracnosť (Nh)	
					jednotková	celkom			Odvody	Stroje	Doprava				
21	210220361	Tyč zemniaca ZT do 2m, zarazenie do zeme, pripojenie vedenia	20,000	kus	396,00	7 920,00		2 466,80		868,40		3 491,28	1 093,51	25,1	
22	354904203	Tyč zemniaca ZT 2 - D26, 2000mm	20,000	kus	530,00	10 600,00	10 600,00								
23	210220372d71	Demontáž-uhohlík ochranný s držiakmi do muriva	6,000	kus	119,00	714,00		221,52		78,00		313,53	100,94	2,2	
24	210220372	Uhoľník ochranný s držiakmi do muriva	6,000	kus	237,00	1 422,00		443,10		156,00		627,13	195,76	4,5	
25	354905202	Uhoľník ochranný OU 2m, f=2000mm	6,000	kus	202,00	1 212,00	1 212,00								
26	354905203	- držiak ochranného uhoľníka DU Z, do muriva	12,000	kus	31,00	372,00	372,00								
27	210220401	Štítko na označenie zvodu - smaltovaný, PVC	6,000	kus	49,00	294,00		91,32		32,16		129,25	41,26	0,9	
28	283992700	Označovací štítko na bleskozvod	6,000	kus	9,50	57,00	57,00								
Vedenie uzemňovacie spolu :			96 882,70	Sk			31 478,70	20 381,87	7 173,46		28 844,91	9 003,75	207,5		
Elektromontáže M21 - silnoprád spolu :			96 882,70	Sk			31 478,70	20 381,87	7 173,46		28 844,91	9 003,75	207,5		
Zemné práce - Bleskozvod															
29	919735123	Rezanie stávajúceho betónového krytu alebo podkladu hr. do 15 cm	14,000	m	685,00	9 590,00	7 072,10	174,58		61,46	1 198,40	867,26	216,19	2,1	
30	460080101	Betónový základ - rozbúrание	0,420	m3	4 710,00	1 978,20		393,92		138,66	292,06	8,92	872,58	272,03	4,4
31	460080001	Betónový základ z prostého betónu do zeminy	0,420	m3	3 620,00	1 520,40	1 064,23	33,08		11,64	142,19	4,34	200,21	64,68	0,3
32	460200133	Káblové rytie šírky 35, hĺbky 50, zemina tr 3	24,000	m	63,00	1 512,00		471,60		166,08		667,52	206,79	5,3	
33	460580133	Zásyp rytie šírky 35, hĺbky 50, zemina tr 3	24,000	m	24,00	576,00		178,32		62,88		252,48	82,31	2,0	
Zemné práce - Bleskozvod spolu :			115 176,60	Sk			8 136,33	1 251,50	440,72	1 632,65	13,26	2 880,07	842,02	14,9	
Východzia revízia elektro															
34	213291000	Spracovanie východiskovej revízie a vypracovanie správy	12,000	hod	315,00	3 780,00		1 178,40		414,84		1 667,80	518,95	12,0	
Východzia revízia elektro spolu :			3 780,00	Sk				1 178,40	414,84		1 667,80	518,95	12,0		
Za rozpočet celkom :			115 839,30	Sk			39 615,03	22 811,77	8 029,02	1 632,65	13,26	39 372,80	10 364,73	233,9	


**KYMPLEX s.a.o.**  
 Ul. kpt. Nálepku 28  
 071-01 Michalovce  
 IČO: 35758741

### Krycí list kalkulácie

DRAKEL s.r.o. Košice

Stavba : PSB Žilina, VÚ Žilina a VÚ Rašov - oprava bleskozvodu	Miesto :	Rozpočet :
Objekt : VÚ Žilina - budova č.26 - Zubná ambulancia	JKSO :	Spracoval :
	Zmluva č.:	Dňa : . . .

Odberateľ : Posádková správa budov Žilina	IČO :	DIČ :	IČ DPH
Dodávateľ :	IČO :	DIČ :	IČ DPH
Projektant :	IČO :	DIČ :	IČ DPH



1 M3 OP	136 218 Sk	za M3 OP	1 M2 UP	136 218 Sk	za M2 UP
1 M2 ZP	136 218 Sk	za M2 ZP	1 M	136 218 Sk	za M

A	ZRN	konštrukcie, práce	špecif.materiál	spolu ZRN	B	IN - individuálne náklady	C	NUS - náklady umiestnenia staby
1	HSV :	9 590,00		9 590,00	6	Práce nadčas	11	Zariadenie staveniska
2	PSV :				7	Murárske výpomocce	12	Prevádzkové vplyvy
3	MCE :	73 115,20	31 764,00	104 879,20	8	Bez pevnej podlahy	13	Sťažené podmienky
4	iné :				9		14	
5	Súčet :	82 705,20	31 764,00	114 469,20	10	Súčet riadkov 6 až 9 :	15	Súčet riadkov 11 až 14 :

projektant, rozpočtár, cenár :  Podpis : ..... Dátum : ..... Pečiatka :	odberateľ, obstarávateľ :  Podpis : ..... Dátum : ..... Pečiatka :	dodávateľ, zhotoviteľ :  Podpis : ..... Dátum : ..... Pečiatka :  	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th style="width: 2%;">D</th> <th colspan="2" style="text-align: center;">ON - ostatné náklady :</th> </tr> <tr> <td>16</td> <td>Ostatné náklady uvedené v rozpočte</td> <td></td> </tr> <tr> <td>17</td> <td>Inžinierska činnosť</td> <td></td> </tr> <tr> <td>18</td> <td>Projektové práce</td> <td></td> </tr> <tr> <td>19</td> <td>Kompletizačná činnosť</td> <td></td> </tr> <tr> <td>20</td> <td>Súčet riadkov 16 až 19 :</td> <td></td> </tr> <tr> <th style="width: 2%;">E</th> <th colspan="2" style="text-align: center;">Celkové náklady :</th> </tr> <tr> <td>21</td> <td>Súčet riadkov 5,10,15 a 20 :</td> <td style="text-align: right;">114 469,20</td> </tr> <tr> <td>22</td> <td>DPH 19 % z :</td> <td style="text-align: right;">21 749,10</td> </tr> <tr> <td>23</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>24</td> <td>Súčet riadkov 21 až 23 :</td> <td style="text-align: right;">136 218,30</td> </tr> <tr> <th style="width: 2%;">F</th> <td colspan="2">Odpočet - prípočet</td> </tr> </table>	D	ON - ostatné náklady :		16	Ostatné náklady uvedené v rozpočte		17	Inžinierska činnosť		18	Projektové práce		19	Kompletizačná činnosť		20	Súčet riadkov 16 až 19 :		E	Celkové náklady :		21	Súčet riadkov 5,10,15 a 20 :	114 469,20	22	DPH 19 % z :	21 749,10	23			24	Súčet riadkov 21 až 23 :	136 218,30	F	Odpočet - prípočet	
D	ON - ostatné náklady :																																						
16	Ostatné náklady uvedené v rozpočte																																						
17	Inžinierska činnosť																																						
18	Projektové práce																																						
19	Kompletizačná činnosť																																						
20	Súčet riadkov 16 až 19 :																																						
E	Celkové náklady :																																						
21	Súčet riadkov 5,10,15 a 20 :	114 469,20																																					
22	DPH 19 % z :	21 749,10																																					
23																																							
24	Súčet riadkov 21 až 23 :	136 218,30																																					
F	Odpočet - prípočet																																						

Odberateľ: Posádková správa budov Žilina


Projektant:

Dodávateľ:

Uložil:

JKSO:

Dátum:



DRAKEL s.r.o. Košice

Stavba: PSB Žilina, VÚ Žilina a VÚ Rašov - oprava bleskozvodu

Objekt: VÚ Žilina - budova č.26 - Zubná ambulancia

Výrobná kalkulácia - náklady

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla	Množstvo	Merná jednotka	Cena		Materiál	Mzdy	OPN			Réžia	Zisk	Pracnosť (Nh)
					jednotková	celkom			Odvody	Stroje	Doprava			
<b>Elektromontáže M21 - silnoprád</b>														
<b>Vedenie uzamňovacie</b>														
1	210220022	Vedenie uzamňovacie v zemi FeZn D 8,10 mm	48,000	m	33,50	1 608,00		499,68	175,68			706,96	225,67	5,0
2	354900220	Drôt zvodový - zemiaci FeZn D 8	30,000	kg	43,00	1 290,00	1 290,00							
3	210220102d71	Demontáž-vodič zvodový s podperami FeZn lano do D70 mm	150,000	m	74,00	11 100,00		3 462,00	1 218,00			4 899,02	1 520,97	36,2
4	210220102	Vodič zvodový s podperami FeZn lano do D70 mm	150,000	m	148,00	22 200,00		6 922,50	2 436,00			9 796,47	3 045,02	70,5
5	354900291	Lano AFe 42/7	150,000	m	38,50	5 775,00	5 775,00							
6	354901204	- podpera vedenia do muriva PV 01h, do hmoždinky	8,000	kus	16,50	132,00	132,00							
7	354901250	- podpera vedenia na ploché strechy PV 21	85,000	kus	103,00	8 755,00	8 755,00							
8	211010004	Osadenie HM 12 do tehlového muriva	14,000	kus	18,90	264,60		82,46	28,98			116,65	36,50	0,8
9	562840K05	Hmoždinka HM 12	14,000	kus	2,20	30,80	30,80							
10	111635201	Hmota asfaltová TS IZOFLEX	1,000	l	75,00	75,00	75,00							
11	210220201	Tyč zvodová, upevnenie na hrebeň strechy do 3 m	2,000	kus	482,00	964,00		300,50	105,78			425,29	132,42	3,0
12	354902206	Tyč zvodová JP 15 bez osadenia, (≠1500mm, D=20mm)	2,000	kus	221,00	442,00	442,00							
13	3549022701	Držiak jímacej tyče betonový	2,000	kus	392,00	784,00	784,00							
14	354902270	- strieška ochranná OS 01, horná, otvor D20-22mm	2,000	kus	37,00	74,00	74,00							
15	210220301d71	Demontáž-svorka bleskozvodná do 2 skrutiek (SS,SP1,SR 03)	108,000	kus	34,50	3 726,00		1 155,60	407,16			1 635,89	527,34	11,7
16	210220301	Svorka bleskozvodná do 2 skrutiek (SS,SP1,SR 03)	108,000	kus	68,50	7 398,00		2 312,28	814,32			3 272,92	998,47	23,5
17	354903220	Svorka SS, spojovacia	108,000	kus	18,90	2 041,20	2 041,20							
18	210220302d71	Demontáž-svorka bleskozvodná nad 2 skrutky (SJ,SK,SO,SZ,ST,SR01-2)	68,000	kus	48,00	3 264,00		1 015,24	357,68			1 437,17	453,90	10,3
19	210220302	Svorka bleskozvodná nad 2 skrutky (SJ,SK,SO,SZ,ST,SR01-2)	68,000	kus	96,00	6 528,00		2 029,80	714,68			2 872,92	910,59	20,6
20	354903201	Svorka SJ 01, pre zvodové tyče JD, JK, JZ, JP	2,000	kus	46,00	92,00	92,00							

Výrobná kalkulácia - náklady

DRAKEL s.r.o. Košice


Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla	Množstvo	Merná jednotka	Cena		Materiál	Mzdy	OPN			Réžia	Zisk	Pracnosť (Nh)
					jednotková	celkom			Odvody	Stroje	Doprava			
21	354903202	Svorka SJ 02, pre zemniaca tyče	32,000	kus	47,00	1 504,00	1 504,00							
22	354903210	Svorka SK, križová	16,000	kus	27,50	440,00	440,00							
23	354903223	Svorka SO, žľabová pre pripojenie odkvapových rúr	14,000	kus	39,50	553,00	553,00							
24	354903227	Svorka SZ, skúšobná	4,000	kus	50,50	202,00	202,00							
25	210220361	Tyč zemniaca ZT do 2m, zarazenie do zeme, pripojenie vedenia	16,000	kus	396,00	6 336,00		1 973,44	694,72			2 793,02	874,81	20,0
26	354904203	Tyč zemniaca ZT 2 - D26, 2000mm	16,000	kus	530,00	8 480,00	8 480,00							
27	210220372d71	Demontáž-uhohník ochranný s držiakmi do muriva	4,000	kus	119,00	476,00		147,88	52,00			209,02	67,29	1,5
28	210220372	Uhoňník ochranný s držiakmi do muriva	4,000	kus	237,00	948,00		295,40	104,00			418,09	130,50	3,0
29	354905202	Uhoňník ochranný OU 2m, f=2000mm	4,000	kus	202,00	808,00	808,00							
30	354905203	- držiak ochranného uhoňníka DU Z, do muriva	8,000	kus	31,00	248,00	248,00							
31	210220401	Štítko na označenie zvodu - smaltovaný, PVC	4,000	kus	49,00	196,00		60,88	21,44			86,17	27,50	0,6
32	283992700	Označovací štítko na bleskozvod	4,000	kus	9,50	38,00	38,00							
Vedenie uzemňovacie spolu :			96 772,00	Sk			31 764,00	20 257,46	7 130,44			28 669,65	8 951,04	206,2
Elektromontáže M21 - silnoprúd spolu :			96 772,00	Sk			31 764,00	20 257,46	7 130,44			28 669,65	8 951,04	206,2
<b>Zemné práce - Bleskozvod</b>														
33	919735123	Rezanie stávajúceho betónového krytu alebo podkladu hr. do 15 cm	14,000	m	685,00	9 590,00	7 072,10	174,58	61,46	1 198,40		867,26	216,19	2,1
34	460080101	Betónový základ - rozbúrание	0,420	m3	4 710,00	1 978,20		393,92	138,66	292,06	8,92	872,58	272,03	4,4
35	460080001	Betónový základ z prostého betónu do zeminy	0,420	m3	3 620,00	1 520,40	1 064,23	33,08	11,64	142,19	4,34	200,21	64,68	0,3
36	460200133	Káblové rýhy šírky 35, hĺbky 50, zemina tr 3	24,000	m	63,00	1 512,00		471,60	166,08			667,52	206,79	5,3
37	460560133	Zásyp rýhy šírky 35, hĺbky 50, zemina tr 3	24,000	m	24,00	576,00		178,32	62,88			252,48	82,31	2,0
Zemné práce - Bleskozvod spolu :			15 176,00	Sk			8 136,33	1 251,90	440,72	1 632,65	13,26	2 980,07	842,02	14,3
<b>Východzia revízia elektro</b>														
38	213291000	Spracovanie východiskovej revízie a vypracovanie správy	8,000	hod	315,00	2 520,00		785,60	276,56			1 111,86	345,97	8,0
Východzia revízia elektro spolu :			2 520,00	Sk				785,60	276,56			1 111,86	345,97	8,0
Za rozpočet celkom :			114 469,20	Sk			39 900,33	22 294,56	7 847,72	1 632,65	13,26	32 641,60	10 139,04	228,6

**KYMPLEX s.r.o.**  
 01. Etž, Mlápha 28  
 022 01 Michalovec  
 020 620 758 761

### Krycí list kalkulácie

DRAKEL s.r.o. Košice

Stavba : PSB Žilina, VÚ Žilina a VÚ Rašov - oprava bleskozvodu				Miesto :		Rozpočet :	
Objekt : VÚ Žilina - budova č.60-61 DTS				JKSO :		Spracoval :	
				Zmluva č. :		Dňa :	
Odberateľ : Posádková správa budov Žilina				IČO :		DIČ :	
						IČ DPH :	
Dodávateľ :				IČO :		DIČ :	
						IČ DPH :	
Projektant :				IČO :		DIČ :	
						IČ DPH :	
1 M3 OP		308 268 Sk	za M3 OP	1 M2 UP		308 268 Sk	za M2 UP
1 M2 ZP		308 268 Sk	za M2 ZP	1 M		308 268 Sk	za M
A	ZRN	konštrukcie, práce	špecif.materiál	spolu ZRN	B	IN - individuálne náklady	
1	HSV :	13 015,00		13 015,00	6	Práce nadčas	
2	PSV :				7	Murárske výpomocce	
3	MCE :	184 269,10	61 764,50	246 033,60	8	Bez pevnej podlahy	
4	iné :				9		
5	Súčet :	197 284,10	61 764,50	259 048,60	10	Súčet riadkov 6 až 9 :	
					C	NUS - náklady umiestnenia staby	
					11	Zariadenie staveniska	
					12	Prevádzkové vplyvy	
					13	Sťažené podmienky	
					14		
					15	Súčet riadkov 11 až 14 :	
projektant, rozpočtár, cenár :				odberateľ, obstarávateľ :		dodávateľ, zhotoviteľ :	
Podpis :				Podpis :		Podpis :	
Dátum :				Dátum :		Dátum :	
Pečiatka :				Pečiatka :		Pečiatka :	
					D	ON - ostatné náklady :	
					16	Ostatné náklady uvedené v rozpočte	
					17	Inžinierska činnosť	
					18	Projektové práce	
					19	Kompletizačná činnosť	
					20	Súčet riadkov 16 až 19 :	
					E	Celkové náklady :	
					21	Súčet riadkov 5,10,15 a 20 :	259 048,60
					22	DPH 19 % z :	49 219,20
					23		
					24	Súčet riadkov 21 až 23 :	308 267,80
					F	Odpočet - pripočet	





Odberateľ : Posádková správa budov Žilina


Projektant :

Dodávateľ :

Spracoval :

JKSO :

Dátum :



Stavba : PSB Žilina, VÚ Žilina a VÚ Raňov - oprava bleskozvodu

Objekt : VÚ Žilina - budova č.60-81 DTS

Výrobná kalkulácia - náklady

DRAKEL s.r.o. Košice

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného diela, remesla	Množstvo	Merná jednotka	Cena		Materiál	Mzdy	OPN			Réžia	Zisk	Pracnosť (Nh)
					jednotková	celkom			Odvody	Stroje	Doprava			
<b>Elektromontáže M21 - silnopúd</b>														
<b>Vedenie uzemňovacie</b>														
1	210220022	Vedenie uzemňovacie v zemi FeZn D 8,10 mm	47,000	m	33,50 ✓	1 574,50		489,27	172,02			692,23	220,97	4,9
2	354900221	Drôt zvodový - zemiaci FeZn D 10	30,000	kg	43,00 ✓	1 290,00	1 290,00							
3	210220102d71	Demontáž-vodič zvodový s podperami FeZn lano do D70 mm	518,000	m	74,00 ✓	38 184,00		11 909,28	4 189,92			16 852,64	5 232,15	121,2
4	210220102	Vodič zvodový s podperami FeZn lano do D70 mm	518,000	m	148,00 ✓	76 368,00		23 813,40	8 379,84			33 699,88	10 474,87	242,5
5	354900291	Lano AFe 42/7	518,000	m	38,50	19 866,00	19 866,00							
6	354901204	- podpera vedenie do muriva PV 01h, do hmoždinky	45,000	kus	16,50	742,50	742,50							
7	354901250	- podpera vedenia na plochú strechu PV 21	110,000	kus	103,00 ✓	11 330,00	11 330,00							
8	211010004	Osadenie HM 12 do tehlového muriva	45,000	kus	18,90 ✓	850,50		265,05	93,15			374,96	117,33	2,7
9	562840K05	Hmoždinka HM 12	35,000	kus	2,20	77,00	77,00							
10	111635201	Hmota esfallová TS IZOFLEX	10,000	l	75,00 ✓	750,00	750,00							
11	210220201	Tyč zvodová, upevnenie na hrebeň strechy do 3 m	6,000	kus	482,00 ✓	2 892,00		901,50	317,34			1 275,88	397,27	9,1
12	354902206	Tyč zvodová JP 15 bez osadenia, ( l=1500mm, D=20mm )	6,000	kus	221,00	1 326,00	1 326,00							
13	3549022701	Držiak jímacej tyče betonový	6,000	kus	392,00	2 352,00	2 352,00							
14	354902270	- strieška ochranná OS 01, horná, otvor D20-22mm	6,000	kus	37,00	222,00	222,00							
15	210220301d71	Demontáž-svorka bleskozvodná do 2 skrutiek (SS,SP1,SR 03)	285,000	kus	34,50 ✓	9 832,50		3 049,50	1 074,45			4 316,95	1 391,59	31,0
16	210220301	Svorka bleskozvodná do 2 skrutiek (SS,SP1,SR 03)	285,000	kus	68,50 ✓	19 522,50		6 101,85	2 148,90			8 636,88	2 634,86	62,1
17	354903220	Svorka SS, spojovacia	285,000	kus	18,90	5 386,50	5 386,50							
18	210220302d71	Demontáž-svorka bleskozvodná nad 2 skrutky (SJ,SK,SO,SZ,ST,SR01-2)	72,000	kus	48,00 ✓	3 456,00		1 074,96	378,72			1 521,71	480,80	10,9
19	210220302	Svorka bleskozvodná nad 2 skrutky (SJ,SK,SO,SZ,ST,SR01-2)	72,000	kus	96,00 ✓	6 912,00		2 149,20	756,72			3 041,91	964,16	21,8
20	354903201	Svorka SJ 01, pre zvodové tyče JD, JK, JZ, JP	6,000	kus	45,00 ✓	276,00	276,00							

Stavba : PSB Žilina, VÚ Žilina a VÚ Rašov - oprava bleskozvodu


Objekt : VÚ Žilina - budova č.60-81 DTS

Výrobná kalkulácia - náklady

DRAKEL s.r.o. Košice

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla	Množstvo	Merná jednotka	Cena		Materiál	Mzdy	OPN			Réžia	Zisk	Pracnosť (Nh)
					jednotková	celkom			Odvody	Stroje	Doprava			
21	354903202	Svorka SJ 02, pre zemniace tyče	50,000	kus	47,00	2 350,00	2 350,00							
22	354903223	Svorka SO, žľabová pre pripojenie odkvapových rúr	16,000	kus	39,50	632,00	632,00							
23	210220381	Tyč zemniaca ZT do 2m, zarazenie do zeme, pripojenie vedenia	25,000	kus	396,00	9 900,00		3 083,50	1 085,50			4 364,10	1 366,89	31,4
24	354904203	Tyč zemniaca ZT 2 - D26, 2000mm	25,000	kus	530,00	13 250,00	13 250,00							
25	210220372d71	Demontáž-uhohník ochranný s držiakmi do muriva	7,000	kus	119,00	833,00		258,44	91,00			365,79	117,76	2,6
26	210220372	Uhoľník ochranný s držiakmi do muriva	7,000	kus	237,00	1 659,00		516,95	182,00			731,66	226,38	5,2
27	354905202	Uhoľník ochranný OU 2m, f=2000mm	7,000	kus	202,00	1 414,00	1 414,00							
28	354905203	- držiak ochranného uhoľníka DU Z, do muriva	14,000	kus	31,00	434,00	434,00							
29	210220401	Štítok na označenie zvodu - smelovaný, PVC	7,000	kus	49,00	343,00		106,54	37,52			150,80	48,13	1,0
30	283892700	Označovací štítok na bleskozvod	7,000	kus	9,50	66,50	66,50							
Vedenie uzemňovacie spolu :			234 081,50	Sk			61 764,50	53 719,44	18 907,08			76 025,44	23 675,03	547,0
Elektromontáže M21 - silnoprúd spolu :			234 081,50	Sk			61 764,50	53 719,44	18 907,08			76 025,44	23 675,03	547,0
<b>Zemné práce - Bleskozvod</b>														
31	919735123	Rezanie stávajúceho betónového krytu alebo podkladu hr. do 15 cm	19,000	m	685,00	13 015,00	9 597,85	236,93	83,41	1 626,40		1 176,99	293,41	2,9
32	460080101	Betónový základ - rozbúranie	0,570	m3	4 710,00	2 684,70		534,61	188,18	396,37	12,10	1 184,22	369,18	6,0
33	460080001	Betónový základ z prostého betónu do zeminy	0,570	m3	3 620,00	2 063,40	1 444,31	44,89	15,80	192,97	5,89	271,72	87,79	0,5
34	460200133	Káblové ryhy šírky 35, hĺbky 50, zemina tr 3	32,000	m	63,00	2 016,00		628,80	221,44			890,03	275,72	7,1
35	460560133	Zásyp ryhy šírky 35, hĺbky 50, zemina tr 3	32,000	m	24,00	768,00		237,76	83,84			336,65	109,74	2,6
Zemné práce - Bleskozvod spolu :			20 547,10	Sk			11 042,16	1 683,00	582,08	2 215,75	18,00	3 858,63	1 135,86	18,3
<b>Východzia revízia elektro</b>														
36	213291000	Spracovanie východiskovej revízie a vypracovanie správy	1,000	hod	315,00	4 410,00		1 374,80	483,98			1 945,77	605,44	14,0
Východzia revízia elektro spolu :			4 410,00	Sk				1 374,80	483,98			1 945,77	605,44	14,0
Za rozpočet celkom :			258 048,60	Sk			72 806,66	56 777,24	19 983,74	2 215,75	18,00	81 830,84	25 416,35	580,3

*Rozpis do faktury*



**DOLOŽKA OVERENIA TOTOŽNOSTI ZMLUVY S ORIGINÁLOM**

Svojím podpisom overujem totožnosť zmluvy s originálom.

Jedná sa o zmluvu *PSB- ZA -6/4-142-20 / 2007*

z. Martin Košík

PSB Ružomberok, pracovisko Žilina

