Ministerstvo obrany SR Vytlacok ¢islo :

Posadkova sprava budov Pocet listov ~ : 6
RuZomberok
C. p. : PSB-Rbk-50-6/2010 Priloha 1 1/3

Zmluva o dielo ¢islo PSB- Rbk-39-6/2010
uzavreta podla § 536 zakona €. 513/1991 Zb. Obchodného zakonnika
v zneni neskorsich predpisov

Clinok I
ZMLUVNE STRANY

1.1 Objednavatel’: Ministerstvo obrany SR, Kutuzovova 8
823 47 Bratislava— Nové mesto
V zastpeni: Posadkova sprava budov Ruzomberok
Kontaktna adresa : Zarevuca 2, 034 01 Ruzomberok
ICO: 30845572
Bankové spojenie : Statna pokladnica
Cislo ugtu: 7000171928/8180
Opravneny rokovat’ Ing. Vladimir Tomka - riaditel’
vo veciach technickych: z. Ivan Floch
Odborny dozor objednavatel’a: z. Ivan Floch
Telefon : 0960 472257, 0960 472254
Fax : 0960 472258
1.2 Zhotovitel’ Pavol Kurej ELEKTRO - INSSPOL

Sidlo: Bitarova 145, 010 04 Zilina
Zastipeny: p. Pavol Kurej

Opravneny rokovat

vo veciach zmluvnych: p. Pavol Kurej

vo veciach technickych: p.Pavol Kurej

ICO: 10943455

ICDPH: SK 1020529609

Bankové spojenie: Slovenské sporutelna, a. s.,

Cislo tétu: 0076538106/0900

Telefon: 041/7246140

Register: Zivnostensky register

Cislo zapisu: 511-3328

1.3 Zmenu poverenych o0s0b alebo rozsahu ich oprdvnenia si ozndmia zmluvné strany
doporu¢enym listom, ktory prehlésia za stcast’ tejto zmluvy.
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Clinok IT
PREDMET A MIESTO PLNENIA

2.1 Predmetom plnenia je realizacia diela v rozsahu ponukového rozpoctu,
ktory je neoddelitel'nou sucastou tejto zmluvy o dielo.

» Oprava vn kabla medzi budovami €. 93 a 72 Mokrad™

2.2 Zhotovitel' je povinny vykonat kompletné dielo odborne akvalitne aza podmienok
uvedenych v tejto zmluve v stilade s § 43 d Zakona ¢.50/1976 Zb. v zneni neskorSich predpisov
(stavebného zakona ) asuvisiacich STN v zneni neskorSich predpisov aozmene a doplneni
niektorych zakonov v stlade s ocenenym vykazom vymer na svoje nebezpecenstvo.

23  Vsetky realizatné zmeny azmeny rozsahu prac sa mozu uskutocnit len
s predchadzajicim suhlasom objednavatela.

24  Objednavatel sa zavizuje, ze dielo po jeho dokonceni zo strany zhotovitela prevezme
a zaplati dohodnuta odplatu podl'a ¢lanku IV tejto zmluvy.

Clanok IIT
TERMIN PLNENIA

3.1 Zhotovitel' sa zavdzuje vo vlastnom mene, na vlastni zodpovednost’ v stilade s prisluSnymi
pravnymi predpismi a na svoje naklady vykonat dielo vzmysle CLII tejto zmluvy

s terminom:
termin zaCatia prac: 15. marca 2010
termin ukoncenia prac: 31. marca 2010

3.2  Zmluvné strany sa dohodli, ze zhotovitel' nie je v omeskani s terminom dokoncenia diela,
uvedenym v bode 3.1 po dobu, po ktorti nemohol svoju povinnost’ suvisiacu s realizaciou predmetu
plnenia plnit nasledkom okolnosti vzniknutych na strane objednavatela. V tomto pripade ma
zhotovitel’ pravo na predizenie lehoty.

3.3 Spotrebované energie (voda, el. energia) preukdzatel'ne pouzité pre potreby dodavatel'a prac
budu vyfakturované zhotovitel'om ako odpocitatelnd polozka z celkovej ceny za dielo.

3.4  Objednavatel’ sa zavizuje odovzdat’ stavenisko zhotovitel'ovi po podpisani zmluvy, o ¢om sa
vyhotovi zapis.

Clinok 1V
CENA DIELA

4.1 Cena za zhotovenie predmetu zakazky je stanovend dohodou zmluvnych stran, v sulade s
ustanoveniami zdkona ¢. 18/1996 Z.z. o cenach v zneni neskorSich prepdisov a v zmysle § 547
odsek 2 zak. ¢. 513/1991 Zb. (Obchodny zakonnik) v zneni neskorSich predpisov v rozsahu
ponukového rozpoctu, ktory je neoddelitelnou stcastou tejto zmluvy o dielo. Cena zahfiia vSetky
naklady a vydavky s tym spojené.

4.2 Zmluvné strany dohodli cenu predmetu plnenia :

Cena bez DPH 2773,10 €
DPH 19 % 526,89 €
Cena za dielo celkom vratane DPH 3299,99 €

4.3  Prace, ktoré zhotovitel' nevykond, vykona bez prikazu alebo rozdielne od  dojednanych
zmluvnych podmienok, objednavatel’ neuhradi.



4.4  V pripade, Ze sa pocas realizacie prac ukdze potreba zmeny objemového a konstrukéného
charakteru, alebo rozsahu prac oproti ponukovému rozpoctu, tieto prace budu rieSené¢ pisomnym
dodatkom k tejto zmluve. Prace budil ocenené rovnakym spdsobom a v rovnakej cenovej Grovni, ako
bola spracovana cenova ponuka zhotovitela.

4.5  Odborny dozor objednavatel’a je opravneny nariadit’ zmeny materidlov a rozsahu préac, ktoré
povazuje za nevyhnutné a primerané v rozsahu uvedenom v bode 4.2.

Clinok V
PLATOBNE PODMIENKY A FAKTURACIA

5.1  Prace budu fakturované na zaklade stpisov skuto¢ne vykonanych prac, v ktorych bude
uvedené¢ mnozstvo mernych jednotiek aich ocenenie podla ponukového rozpoctu. Overenie
vykonanych prac vykona odborny dozor objednavatel'a. Ak ma stpis vady, vrati ho zhotovitel'ovi na
prepracovanie, ktory je povinny ho obratom opravit’.

5.2 Faktura bude vystavend v zmysle § 71 ods.1 zak.¢.222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty
v zneni neskorSich predpisov amusi obsahovat tudaje uvedené v § 7lods. 2 tohto
zékona.Objednévatel'ovi bude predlozenéd po ukonceni diela, jeho protokoldrnom prevzati v Styroch
vytlackoch. Prilohou faktary bude sipis vykonanych prac odsuhlaseny a potvrdeny odbornym
dozorom objednévatela.

5.3  Splatnost’ faktary je 30 dni odo dna jej dorucenia objednavatelovi. Na uhradu bude
zhotovitel' predkladat’ objednavatelovi origindlne pisomnosti. Kopie, fotokopie a faxové faktury nie
st dokladom na uhradu.

5.4  Objednavatel je opravneneny vratit’ bez zaplatenia danovy doklad (faktiru), ktory neobsahuje
nalezitosti podl'a bodu 5.2 tejto zmluvy, alebo st v nom fakturované nevykonané prace, ato do
datumu jeho splatnosti. Opravnemym vratenim danoveho dokladu ( faktary) prestava plynat’ lehota
splatnosti. Nova lehota splatnosti zac¢ina plynit’ odo dna dorucenia opraveného danového dokladu
( faktary ).

5.5  Zhotovitel' zaSle danovy doklad (faktiru) na adresu prislusnej posadkovej spravy budov
Ruzomberok.

Clinok VI
ZARUCNA DOBA, ZODPOVEDNOST ZA VADY

6.1  Zhotovitel’ sa zavidzuje vykonat predmet plnenia, uvedeny v ¢lanku II tejto zmluvy v stlade
s projektom stavby a STN, vzt'ahujicimi sa na predmet diela a na zhotovené dielo poskytuje zaruku
36 mesiacov od jeho odovzdania objednédvatelovi. Pri vadach, na ktoré sa vztahuje zéaruka
vyrobcu, plati namiesto tejto lehoty zarucna doba urcend vyrobcom.

6.2  Zarucna doba zacina plynit’ diiom protokolarneho prevzatia diela objednavatel'om a neplynie
v Case, kedy objednavatel’ nemohol dielo uzivat’ pre vady za ktoré zodpoveda zhotovitel’.

6.3  Materidly, stavebné diely a vyrobky, ktoré nezodpovedajii zmluve a pozadovanym skuSkam,
musi zhotovitel’ na vlastné naklady odstranit’ a nahradit’ bezchybnymi.

6.4  Objednavatel je povinny umozZnit’ zhotovitelovi pristup do priestorov, kde sa maji vady
zistené pocas zaruky odstranovat’.

6.5  Reklamdcia vad bude vykonana pisomne. Doba odstranenia vad na predmetnom diele bude
dohodnuta v reklamac¢nom konani.

6.6 Ak zhotovitel neodstrdni vady a nedorobky zistené pri preberacom konani v dohodnutej
lehote, ma pravo ich odstranit’ objednavatel’ na naklady zhotovitela.
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Clanok VII
PRAVA A POVINNOSTI ZMLUVNYCH STRAN

7.1.  Objednéavatel’ sa zavdzuje umoznit zhotovitelovi v dohodnutom case v dobe plnenia
predmetu zakazky vstup do vojenského objektu na realizaciu danych stavebnych prac

7.2 Zhotovitel je povinny vyzvat objednavatela formou pisomnej vyzvy, alebo zapisu
v stavebnom denniku v lehote dvoch pracovnych dni vopred na obhliadku, kontrolu a prevzatie tych
stavebnych casti diela, ktoré budu d’alSou realizaciou diela zakryté a ich nasledna kontrola zo strany
objednavatela by bola technicky nezrealizovatel'na. V pripade, Ze objednavatel’ sa na obhliadke
nezucCastni naapriek tom, ze vyzvu na ucast’ na obhliadke preukédzatelne prijal, zhotovitel' je
opravneny pokracovat’ v realizacii diela a zakryt’ Casti diela.

7.3 Zhotovitel' je povinny na prevzatom stavenisku udrziavat’ poriadok a Cistotu. Je povinny
ostraniovat odpady a necistoty vzniknuté zjeho prace a odstraiiovat’ necistoty z pristupovych
komunikacii sposobené jeho ¢innost’ou.

7.4  Zhotovitel' znaSa nebezpecenstvo Skody na stavenisku az do terminu prevzatia vykonaného
diela.

7.5  Zhotovitel' zodpoveda za zabezpeCenie bezpec¢nosti a ochrany zdravia pri praci ( d’alej len
BOZP ) apoziarnej ochrany ( d’alej len PO ) svojich zamestnancov, ako aj d’alSich osdb, ktoré sa
zdrzuju opravnene na stavenisku za t¢elom realizacie diela.

7.6  Zhotovitel méa zakdzané vykonavat’ prace na ktoré jeho zamestnanci nemaji opravnenie,
osvedcenie alebo poucenie (napr. zvaranie, prace vo vySkach, vedenie motorového vozidla apod.),
v celom objekte kasarni je zékaz faj¢it’ mimo miest na to vyhradenych, pouzivat’ alkoholické napoje,
alebo nastupovat’ do prace pod ich vplyvom.

7.7  Zhotovitel' zodpoveda za to, Ze jeho zamestnanci nebudt pozivat’ alkoholické napoje pred
nastupom na pracovisko a v priebehu pracovnej doby. Pri zisteni pozitia alkoholickych napojov bude
zamestnanec odoslany z pracoviska a toto opatrenie bude bezodkladne ozndmené zamestnavatel'ovi.
Zamestnancovi, ktory bude takto odoslany z pracoviska uz nebude umoznené vykonavat prace
u objednavatela. V pripade zistenia pozitia navykovych a omamnych latok bude objednéavatel
postupovat’ rovnakym sposobom, ako pri zisteni pozitia alkoholickych népojov.

7.8  PreukézateI'né preSkolenie pracovnikov zhotovitela o BOZP a PO zhotovitel preukaze
predlozenim osnovy $kolenia a prezenénou listinou zo Skolenia, osved¢enim lektora, ktory Skolenie
vykonal.

7.9  Zhotovitel’ zodpoveda za pracovné urazy a vzniknuté skody spdsobené jeho pracovnikmi, ako
akj d’alSimi osobami, ktoré sa zdrzuji opravnene na pracovisku za tcelom realizacie diela. V pripade
sposobenia Skody na majetku objednavatela tymito osobami je zhotovitel’ povinny uhradit’ naklady
na odstranenie nasledkov v plnom rozsahu, alebo ich odstranit’ na vlastné naklady.

7.10  Zhotovitel sa zavizuje umoznit’ kontrolu dodrziavania BOZP a PO poverenym pracovnikom
PSB.

7.11  Zhotovitel’ zodpoveda za to, ze pocas realizacie diela bude dodrziavat’ podmienky stanovené
v prisluSnom povoleni na vykonanie diela vydané opradvnenym organom, ako aj d’alSie podmienky
a poziadavky objednavatel'a uplatnené v sulade s touto zmluvou.

7.12  Zhotovitel’ po vykonani diela zabezpeci odstranenie objektov a zariadeni, ktoré¢ sa nachadzaju
na stavenisku, zabezpeci jeho likvidaciu a vypratanie do troch pracovnych dni po odovzdani diela
objednavatel'ovi.

7.13  Zhotovitel’ sa zavdzuje, ze vSetky nim dodané zariadenia budi homologované a akceptované
na podmienky a normy platné v SR. Zhotovitel’ zodpoveda objednavatel'ovi, Ze pri realizovani diela
bude plnit’ a dodrziavat’ vSetky prislusné ustanovenia pravnych a technickych predpisov platnych
v SR.



7.14  Zhotovitel' je vyhradne zodpovedny za zaistenie vSetkych povoleni, stanovisk, suhlasov
alebo inych opravneni, ktoré sa mozu vyzadovat k prevadzkovaniu jeho podnikania, alebo
poskytovaniu predmetu tejto zmluvy v SR.

7.15 Zhotovitel' je takisto vyhradne zodpovedny za zabezpecCenie akychkol'vek nevyhnutnych
povoleni, sthlasov, stanovisk alebo inych opravneni, ktoré sa mézu vyzadovat v stvislosti
s dovozom, vyvozom veci a materialov, ktoré mézu sluzit napr. na to, aby zhotovitel mohol
realizovat’ dielo v sulade s touto zmluvou a d’alej za vSetky ndklady a vydavky s tym spojené.

7.16 Pokial’ je v posadke zavedeny enviromentalny program, zhotovitel' sa zavézuje dodrziavat
pravne normy v oblasti Zivotného prostredia v stulade s prvkami STN EN ISO 14001:1998.

7.17  Zhotovitel' zodpoveda za splnenie poziadaviek vyplyvajucich z Nariadenia vlady ¢&. 395/2006
a§ 6a)a § 18 zakona ¢.124/2006 Z.z. o BOZP v zneni neskorsich predpisov Technické opatrenia zhotovitel’
zabezpeci v stilade § 5 vyhlasky ¢. 374/1990.

7.18  Za plnenie opatreni v oblasti ochrany pred poziarmi pri vykonavanych pracach vo vojenskej
posadke zodpoveda zhotovitel. Zhotovitel’ je povinny vybavit’ pracovisko

prostriedkami na hasenie v zmysle § 5 zakona ¢. 314/2001 Z.z o ochrane pred poziarmi. v zneni
neskorSich predpisov a zabezpecit' dodrziavanie pravidiel ochrany pred poziarmi zamestnancami,
ktori vykonavaju pracu pre zhotovitela s cielom zabranit” vzniku poziaru. Zhotovitel' zabezpeci
Skolenie o ochrane pred poziarmi svojich zamestnancov pred vykonom dodavatel'skych prac
opravnenou sobou ( technikom poziarnej ochrany) , alebo toto Skolenie zmluvne zabezpeci. Pri
vykondvanej Cinnosti so zvySenym nebezpecenstvom vzniku poziaru v zmysle § 4 citovaného
zakona a vyhlasky MV SR €. 121/2002 Z.z je zhotovitel povinny zriadit’ protipoziarnu asistencnt
hliadku a plnit’ opatrenia, ktoré su stanovené v § 3 az § 12 citovanej vyhlaSky. Sti€asne zabezpeci
opravnenou osobou jej odborni pripravu. Objednavatel’ aj zhotovitel' su povinni kazdy vznik
poziaru ihned’ oznamit’ ohlasovni poziarov prislusného vojenského objektu-dozornému utvaru.

7.19  Pracovnici zhotovitel’'a su povinni absolvovat’ vstupné bezpecnostné a protipoziarne Skolenie
u PSB o ¢om spiSu dohodu.

7.20  Zhotovitel' zodpoveda za to, Ze pri realizacii diela sa nepouzije material, o ktorom je v Case
jeho pouzitia zndme, ze je Skodlivy.

7.21 Objednavatel bude vykonavat odborny dozor nad realizaciou diela a dodrziavanim
zmluvnych podmienok. Zamestnanec povereny vykonom odborného dozoru ( uvedeny v €.I bod 1.1)
ma za tymto ucelom pristup na pracovisko, kde sa zmluvné prace realizuja.

7.22 Predcasné uzivanie predmetu diela je mozné len na zdklade pisomnej dohody zmluvnych
stran, ktora sa stane sucastou zmluvy.

7.23  Prevzatie diela opravneni zastupcovia zmluvnych strdn potvrdia podpisom v pisomnom
preberacom protokole. Dielo bude odovzdané, len ak objednéavatel’ v zapisnici vyhlasi, ze dielo
prebera. Prevzatie diela moZze objednavatel odmietnut’ pre jeho vady a nedorobky ato az do ich
odstranenia.

Clanok VIII
SANKCIE

8.1  Vpripade, ak je zhotovitel v omeskani s plnenim predmetu zmluvy je povinny zaplatit’
zmluvna pokutu vo vyske 0,05 % z ceny diela za kazdy ( 1 zacaty )dent omeSkania podl'a podmienok
uvedenych v zmluve.

8.2  Vpripade, ak objednavatel bude v omeSkani s thradou faktiry, je povinny uhradit
zhotovitel'ovi trok z omeskania vo vyske 0,05 % z fakturovanej ceny za kazdy dent omeskania.

8.3  Uplatnenie zmluvnych sankcii bude vykonané pisomnou formou a uhradenie opravnenej
strane do 14 dni odo dna jej uplatnenia.
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Clinok IX
OSTATNE USTANOVENIA, ODSTUPENIA OD ZMLUVY

9.1  Objednavatel je opravneny odstipit’ od zmluvy:

- ak zhotovitel' z vlastnej viny nedodrziava kvalitu zhotovovania diela podla STN a vady, zistené
objednéavatel'om pocas realizacie diela, neodstrani v dohodnutych terminoch,

- ak zhotovitel nedodrzi vlastnym zavinenim postupové terminy realizacie diela, dohodnuté
zmluvnymi stranami,

- ak zhotovitel’ nedodrzi ndhradny termin dokoncenia diela,

- ak na zhotovitel'a bude vyhlaseny konkurz, resp. bude v likvidacii,

- ak jeho nadriadeny orgdn rozhodne o zastaveni stavby.

9.2 Zhotovitel je opravneny odstupit’ od zmluvy:

- ak objednavatel neplni zmluvné podmienky a tym zhotovitel'ovi znemoznuje vykonavanie prac.

9.3  Odstipenie od zmluvy musi byt oznamené pisomne. V odstipeni od zmluvy musi byt

uvedeny dovod zhotovitel'a alebo objednavatela, pre ktory od zmluvy odstupuje. Vykonané prace

budi uhradené podl'a zmluvnych cien.

Clinok X.
ZAVERECNE USTANOVENIA

10.1 Zmluva vznikd prejavenim sthlasu s celym jej obsahom ajej potvrdenim a podpisanim
opravnenymi zastupcami zmluvnych stran.

10.2 Zmluva mo6Ze byt zmenend alebo zruSena len pisomnymi dodatkami, podpisanymi
opravnenymi zastupcami zmluvnych stran.

10.3 Pokial’ v zmluve nie je dojednané inak, platia pre zmluvny vztah fiou zaloZeny, ustanovenia
Obchodného zakonnika.

10.4 Zmluva je vyhotovena v Siestich vytlackoch, z ktorych objednavatel’ obdrzi pét’ a zhotovitel
jeden vytlacok.

10.5 Zmluva nadobuda platnost’ a u¢innost’ diiom podpisu oboch zmluvnych stran.

V Ruzomberku dna: 04.03.2010 V Ziline dita:  04.03.2010
— /—'T“\‘\.‘

//)l' {
A
PR ELEKTRQ - INSSPOL
[ &L ' Pavgl KUREJ _
5E] = Bitargva 145, 010 04 Zilina
Prevadzka: Zilinska cesta, 013 11 Liet. Licka

Ing. Vladimir Tomka

shifaRz Q447248140
N o o :C.op1£@$15@.z, : SK1020529609
riaditel’ PSB ( : Y Y &. Zivn repffAfite]? -3328, DIC: 1020529609



DoloZka overenia totoZnosti zmluvy s originalom

Svojim podpisom overujem totoZnost’ zmluvy s origindlom

Jedna sa o0 zmluvu PSB-RK- 39-6-/2010

z. Ivan Floch
OR - energetik PSB - RK

Cela zlozka sa nachadza na kontrole SEMal Bratislava z tohto dovodu sa v skene
nenachadza rozpocdet.
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