

ZMLUVA O DIELO č. 8 - 48 - 103/2008

uzatvorená podľa §536 až 565 Obchodného zákonníka

I. ZMLUVNÉ STRANY

<u>Zhotoviteľ</u>	:	GEPOS spol. s r. o.
so sídlom	:	Krajná 2172/1, 915 01 Nové Mesto nad Váhom zapísaný v Obchodnom registri, oddiel Sro, vložka č. 16879/R, vedený na Okresnom súde v Trenčíne
zastúpený	:	Ing. Rastislav PETKANIČ konateľ spoločnosti
bank. spoj.	:	
číslo účtu	:	
IČO	:	36651133
IČ DPH	:	SK 2022213369
<u>Objednávateľ</u>	:	Slovenská republika - Ministerstvo obrany SR
so sídlom	:	Kutuzovova 8, 832 47 Bratislava
v zastúpení štatutárneho zástupcu	:	Ing. František SOLAŘ riaditeľ SAMaV Bratislava
odb. konzultant	:	Ing. Peter GEISSE
bank. spojenie	:	Štátna pokladňa
číslo účtu	:	7000171215/8180
IČO	:	30845572

Zmluvné strany uzatvárajú zmluvu o dielo v súlade so zákonom NR SR č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v zmysle § 4 ods. 5 - zákazka s nízkou hodnotou. Zmluva o dielo je uzatvorená na základe výsledku rokovacieho konania bez zverejnenia.

Zmluvné strany sa dohodli na dodávke diela za nasledovných podmienok:

II. PREDMET PLNENIA

- 2.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje pre objednávateľa v súlade s § 19 Smernice na vyhotovovanie geometrických plánov a vytyčovanie hraníc pozemkov, vydanéj v roku 1997 Úradom geodézie, kartografie a katastra SR číslo S 74.20.73.43 vyhotoviť geometrický plán na zameranie stavby skladu PHM na pozemku parc. č. 1238/3 v k. ú. Kubrá.
- 2.2 Zhotoviteľ vykoná dielo vo vlastnom mene na vlastné náklady a nebezpečenstvo a dodávku prác odovzdá objednávateľovi formou zasielacieho spisu. Zhotoviteľ sa zaväzuje vyhotoviť a objednávateľovi odovzdať úradne overené geometrické plány v štyroch vyhotoveniach a aj odovzdať digitálny výstup vo formáte VGI.

- 2.3 Objednávateľ sa zaväzuje riadne spracovaný geometrický plán prevziať a zaplatiť za jeho vykonanie.
- 2.4 V prípade vzniku nevyhnutných odchýlok od pôvodného zadania objednávateľa na základe požiadavky objednávateľa sa zmluvné strany zaväzujú k zmene tejto zmluvy formou písomného dodatku.
- 2.5 Zhotoviteľ sa zaväzuje predložiť na odsúhlasenie konzultantovi vyhotovený geometrický plán pred jeho overením.
Objednávateľ sa zaväzuje, že dokončené dielo prevezme a zaplatí za jeho zhotovenie dohodnutú cenu, ak sú splnené podmienky uvedené v čl. II., ods. 2.1 a 2.2 tejto zmluvy.
- 2.6 Geometrický plán bude vyhotovený ako podklad k zápisu vlastníckych a užívateľských vzťahov.

III. CENA DIELA, PLATOBNÝ A FAKTURAČNÝ REŽIM

- 3.1 Cena za zhotovenie predmetu plnenia je stanovená dohodou zmluvných strán v zmysle zákona NR SR č. 18/1996 Z. z. o cenách v platnom znení, podľa § 3 ods. 4 vyhlášky MF č. 87/1996 Z. z. a v zmysle Cenníka odporúčaných cien pre oceňovanie geodetických a kartografických prác vykonaného Komorou geodetov a kartografov v roku 2003. Ceny za merné jednotky sú stanovené na dolnej hranici cenového rozpätia.

3.2 Stanovenie ceny diela

a) bodové pole

Tab. výkonu č. 120 – Merania a výpočty PBPP

Položka	MJ	Výkon	Cena v Sk	Cena v €
04	1 bod	3. trieda presnosti $m_{xy}=0,06m$	1 000	33,19

Počet MJ: 3 Cena = 3 x 1000 = 3 000 Sk

b) geometrický plán

Tab. výkonu č. 240 - Vyhotovenie GP ak stav právny je totožný s registrom C-KN

Položka	MJ	Výkon	Cena v Sk	Cena v €
03	100 m	vyhotovenie geometrického plánu	4 000	132,78

Počet MJ: 4 Cena = 4 x 4000 = 16 000 Sk

c) správne poplatky

2 x 450 Sk = 900 Sk

Konverzný kurz 30,1260 Sk = 1 €

Cena za práce bez DPH celkom :	19 000,-Sk	630,68 €
DPH – 19%	3 610,-Sk	119,83 €
Správne poplatky	900,- Sk	29,87 €
Cena celkom:	<u>23 510,-Sk</u>	<u>780,39 €</u>

- 3.3 Vyhotovený geometrický plán bude fakturovaný pri jeho dodávke.
- 3.4 Dohodnutá cena sa môže zvýšiť len so súhlasom objednávateľa na základe uzatvoreného písomného dodatku k tejto zmluve, pričom cena predmetu zmluvy nesmie prekročiť 999 999,-Sk bez DPH.
- 3.5 Objednávateľ sa zaväzuje uhradiť faktúru do 30 dní od dňa jej doručenia, kde bude rozpísané: fakturovaná základná čiastka bez DPH, DPH a celková fakturovaná suma s DPH. **Splatnosť faktúry bude vyznačená na 30 dní.**

IV. ČAS PLNENIA

- 4.1 Zmluvní partneri sa dohodli na termínoch realizácie diela nasledovne:
- Zadanie zákazky : nasledujúci deň po nadobudnutí platnosti zmluvy
Dodanie geometrického plánu do : **45 dní** od zadania zákazky
- 4.2 Za účelom vytvorenia podmienok pre dodržanie termínu zhotovenia diela sa objednávateľ zaväzuje poskytnúť zhotoviteľovi potrebnú súčinnosť.
- 4.3 Zhotoviteľ nezodpovedá za omeškanie dodávky prác spôsobené v dôsledku:
- a) zmeny pôvodných dispozícií objednávateľa,
 - b) zastavenie prác v dôsledku pokynov objednávateľa,
 - c) reklamačného konania na odbore katastra, pokiaľ sa v údajoch Informačného systému katastra nehnuteľností v riešenom území vyskytnú nezrovnalosti.
- O dobu omeškania spôsobeného vyššie uvedenými situáciami sa primerane predĺži doba ukončenia a odovzdania diela.

V. ZODPOVEDNOSŤ ZA VADY, ZÁRUKA

- 5.1 Zhotoviteľ zodpovedá za vyhotovenie geometrického plánu v zmysle § 560 Obchodného zákonníka a v zmysle zákona č. 162/1995 Z.z. v znení neskorších predpisov, § 67 a § 6 vyhlášky č. 79/1996 Z. z. v znení neskorších predpisov. Záručná doba je 3 roky a začína plynúť odo dňa prevzatia predmetu zmluvy objednávateľom.
- 5.2 Objednávateľ sa zaväzuje uplatniť prípadnú reklamáciu písomnou formou v lehote do 14 dní od zistenia závady po splnení dodávky.
- 5.3 Zhotoviteľ sa zaväzuje do 30 dní od obdržania reklamácie posúdiť charakter vytýkaných závad, rozhodnúť o spôsobe ich odstránenia a odstrániť ich.

VI. ZMLUVNÁ POKUTA A ODSŤUPENIE OD ZMLUVY

- 6.1 Zmluvná pokuta je dohodnutá vo výške 0,5% z ceny diela za každý deň omeškania s odovzdaním diela a z odstránenia závad v dohodnutej lehote a 10% pokuta v prípade, že dojde k zrušeniu alebo odstúpeniu od zmluvy na strane zhotoviteľa.
- 6.2 Odstúpenie od zmluvy musí byť oznámené písomne, pričom musí byť uvedený dôvod, pre ktorý zmluvný partner od zmluvy odstupuje.

- 6.3 Objednávateľ je oprávnený od zmluvy odstúpiť, ak zhotoviteľ mešká so splnením termínu uvedeného v čl. IV., ods. 4.1 tejto zmluvy a ak márne uplynie dodatočne stanovená lehota na plnenie.
- 6.4 Objednávateľ je oprávnený od zmluvy odstúpiť, ak jeho štatutárny orgán rozhodne o zastavení prác na spracovávanom predmete plnenia, pričom sa zhotoviteľovi uhradia náklady na ním rozpracovanom diele.

VII. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

- 7.1 Zhotoviteľ potvrdzuje, že sa v plnom rozsahu zoznámil s rozsahom diela, že sú mu známe všetky technické a kvalitatívne požiadavky na realizáciu diela a že disponuje vybavením, potrebným pre jeho úspešnú realizáciu.
- 7.2 Zhotoviteľ sa zaväzuje neposkytovať údaje poskytnuté objednávateľom, údaje zistené svojou činnosťou, ani realizované dielo ďalším fyzickým alebo právnickým osobám. Zhotoviteľ sa zaväzuje vrátiť všetky poskytnuté podklady objednávateľovi.
Vlastnícke právo k zhotovenej veci prechádza na objednávateľa odovzdaním alebo odoslaním predmetu zmluvy.
- 7.3 Akékoľvek zmeny podmienok dohodnutých touto zmluvou je možné vykonať písomným dodatkom k tejto zmluve na základe predchádzajúcej dohody obidvoch zmluvných strán. K platnosti písomného dodatku sa vyžaduje jeho podpis obidvomi zmluvnými stranami, po formálnej stránke bude jeho očíslovanie chronologické s uvedením v zlomku, v akom bol dodatok spracovaný.
- 7.4 Prípadné kolízie medzi zmluvnými stranami budú riešené predovšetkým vzájomnou dohodou.
- 7.5 Táto zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu obidvoch zmluvných strán. Je vyhotovená v troch rovnopisoch, z ktorých dva obdrží objednávateľ a jeden zhotoviteľ.
- 7.6 Zmluvné strany prehlasujú, že obsah tejto zmluvy im je jasný a zrozumiteľný, že vyjadruje ich vôľu upraviť vzájomné vzťahy vyššie uvedeným spôsobom, na znak čoho ju vlastnoručne podpisujú.

V Bratislave dňa: 30. 9. 2008

V Bratislave dňa:



za objednávateľa
Ing. František SOLAŘ

za zhotoviteľa
Ing. Rastislav POKRANIČ -2-
EPOS S.r.o.



predíctá kancelária
Krajna 2172/1, 915 01 Nové Mesto n/V
IČO: 36 65 11 33

Vyhlásenie o súlade elektronickej kópie s papierovým originálom:

V zmysle Uznesenia vlády SR č. 491/2010 k zverejneniu zmlúv ministerstiev a verejných inštitúcií vyhlasujem, že zdigitalizovaná zmluva súhlasí s podpísaným originálom.

V Bratislave dňa: 27. 8. 2010



Ing. Ondrej Kozlovský