

Zmluva o dielo č. 03/2007

uzatvorená na základe § 536 a nasl. Obchodného zákonníka.

I. Zmluvné strany

Objednávateľ: **Slovenská republika - MINISTERSTVO OBRANY SR**

Zastúpený: riaditeľ posádkovej správy budov Hlohovec
Ing. Július Rapavý - vo veciach zmluvných

zástupca riaditeľa
Ing. Viliam Rafaj - vo veciach technických

Sídlo: Posádková správa budov Hlohovec
Duklianska 39, 920 01 Hlohovec

IČO: 0080 5254

Bankové spojenie: NBS Trenčín
Číslo účtu: 10139-882/0720

Zhotoviteľ: **fy PORIS**
Sídlo: 913 11 Trenčianske Stankovce 165

Zastúpený: **Ing. Ľubomír Poruban**

IČO: 117 50 391
IČ DPH: SK1020311380

Bankové spojenie: VÚB Trenčín
Číslo účtu: 18 549-202/0200

Autorizačné osvedčenie vydané Slovenskou komorou stavebných inžinierov pod registračným číslom 1349*A*4-1.

II. Predmet zmluvy

Predmetom zmluvy je vypracovanie projektovej dokumentácie skutočného vyhotovenia stavby: **„Úhrada za výkon autorského dozoru k akcii - oprava b. č. XXXIV - časť „A“, Duklianske kasárne Hlohovec“.**

III. Termín plnenia zmluvy

31. MÁJ 2007

Termín plnenia zmluvy podľa bodu II. bude do

IV. Cenové podmienky

Objednávateľ a zhotoviteľ sa dohodli na finančnej odmene 25.200,-Sk /slovom dvadsaťpäťtisícdivesto slovenských korún/+ DPH 19 % t.j. 4.788,-Sk, čiže celková fakturovaná suma bude 29.998,-Sk /slovom dvadsaťdeväťtisícdeväťstodevätidesiatosem slovenských korún/ za predmet zmluvy podľa bodu II. tejto zmluvy.

V. Osobitné dojednania

Objednávateľ poskytne zhotoviteľovi všetky dostupné podklady a informácie pre presné a včasné zhotovenie predmetu zmluvy.

VI. Záverečné ustanovenia

Táto zmluva je vyhotovená v 4 rovnopisoch, 2x pre objednávateľa a 2x pre zhotoviteľa, a nadobúda účinnosť dňom podpisu oboma zmluvnými stranami.

14. MÁJ 2007

V Hlohovci

Dreďáková s.r.l. Hlohovec

.....
za objednávateľa

PORUBAN
inžiniersko - projekčná činnosť
Dipl. Ing. Ľubomír Porúban
913 11 Trenčianske Stankovce 165
IČO: 11750931, IČ DPH: SK1020311380
.....
za zhotoviteľa

Predbežná finančná kontrola bola vykonaná podľa § 9 zákona č. 502/2001 Z. z. o finančnej kontrole. Pripravovaná finančná operácia je (nie je) v súlade s rozpočtom a etektivna.
Zistené nedostatky: ŽIADNE

Dátum: hodnosť, meno, priezvisko a podpis povereného zamestnanca:

14 -05- 2007


Z. Pavol VELICKÝ

Predbežná finančná kontrola bola vykonaná podľa § 9 zákona č. 502/2001 Z. z. o finančnej kontrole. Pripravovaná finančná operácia je (nie je) v súlade s rozpočtom.
Zistené nedostatky: ŽIADNE

Dátum: hodnosť, meno, priezvisko a podpis povereného zamestnanca:

14 -05- 2007


Z. Anna BOCHNOVIČOVÁ

Predbežná finančná kontrola bola vykonaná podľa § 9 zákona č. 502/2001 Z. z. o finančnej kontrole. Proces verejného obstarávania bol (nie bol) v súlade so zákonom.
Zistené nedostatky: ŽIADNE


Dátum: hodnosť, meno, priezvisko a podpis povereného zamestnanca:


14 -05- 2007


Z. Beata ČÍŽIKOVÁ

DOLOŽKA OVERENIA TOTOŽNOSTI ZMLUVY S ORIGINÁLOM

Svojim podpisom overujem totožnosť zmluvy s originálom . Jedná sa o zmluvu :
ZoPS č. PSB HC-267/2007.




Ing. Ľuboš Hudák
Vedúci skupiny špeciálnych činností
Posádková správa budov Hlohovec