

KRYCI LIST ROZPOCTU

Názov stavby: Sanácia vstupu do budovy Štatistického úradu Hanulova 5/C
 Názov objektu: Oprava vstupného schodiska a výmena vstupných dverí v budove
 Názov časti:

JKSO
 EČO
 Miesto: Bratislava, Hanulova 5/C
 IČO
 IČ DPH

Objednávateľ: ŠÚ SR Miletičova 3,824 67 Bratislava

Projektant: Ing.arch.Kilián

Zhotoviteľ: Bau3Mex a.s. Bratislava

Rozpočet číslo:
 Spracoval: Bau3Mex a.s. Bratislava

Dňa: 08.09.2009

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v EUR

A Základné rozp. náklady		B Doplnkové náklady		C Vedľajšie rozpočtové náklady		
1	HSV Dodávky	0,00	8 Práca nadčas	13	Zariad. staveniska	2,50% 705,11
2	Montáž	28 204,23	9 Bez pevnej podl.	14	Mimostav. doprava	0,00% 0,00
3	PSV Dodávky	0,00	10 Kultúra pamiatka	15	Územné vplyvy	5,00% 1 410,21
4	Montáž	0,00	11	16	Prevádzkové vplyvy	0,00% 0,00
5	"M" Dodávky	0,00		17	Ostatné	0,00% 0,00
6	Montáž	0,00		18	VRN z rozpočtu	0,00
7	ZRN (r. 1-6)	28 204,23	12 DN (r. 8-11)	19	VRN (r. 13-18)	2 115,32
20	HZS	0,00	21 Kompl. činnosť	22	Ostatné náklady	0,00

Projektant:
 dátum a podpis:
 Objednávateľ:
 dátum a podpis:
 Zhotoviteľ:
 dátum a podpis:

Pečiatka:
 Pečiatka:
 Pečiatka:

D Celkové náklady		
23	Súčet 7, 12, 19-22	30 319,55
24	DPH 19,00 % z 30 319,55	5 760,71
25	Cena s DPH (r. 23-24)	36 080,26
Celkové náklady v SKK		
Celkom bez DPH		913 406,76
Cena s DPH		1 086 953,91
Konverzný kurz		1 EUR = 30,1260 SKK

E Prípochty a odpočty		
26	Dodávky objednávateľa	0,00
27	Kázavá doložka	0,00
28	Zvýhodnenie + -	0,00

ROZPOČET

Stavba: Sanácia vstupu do budovy Štatistického úradu Hanulova 5/C
 Objekt: Oprava vstupného schodiska a výmena vstupných dverí v budove
 Časť:

JKSO:

Konverzný kurz: 1 EUR = 30,1260 SKK
 Objednávateľ: ŠÚ SR Miletičova 3,824 67 Bratislava
 Zhotoviteľ: Bau3Mex a.s. Bratislava
 Dátum: 8.9.2009

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková EUR	Cena jednotková SKK	Dodávka EUR	Montáž EUR	Cena celkom EUR	Cena celkom SKK
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
HSV											
Práce a dodávky HSV											
Ostatné konštrukcie a práce - Vstupné schodisko											
Vstupné schodisko - výmena dlažby											
1	R		búranie jestvujúcej kamenej dlažby hr. 50mm vr. likvidácie odpadu	m2	33,800	19,584	589,988	0,000	661,939	661,939	19 941,574
2	R		búranie kamenného obkladu schodov vr. likvidácie odpadu	m	50,000	13,775	414,986	0,000	688,750	688,750	20 749,283
3	R		búranie keramickej dlažby vr. likvidácie odpadu	m2	31,200	14,837	449,992	0,000	466,034	466,034	14 039,740
4	R		búranie keramickeho obkladu schodov vr. likvidácie odpadu	m	35,000	9,792	294,994	0,000	342,720	342,720	10 324,783
5	R		úprava podkladu	m2	33,800	13,941	419,987	0,000	471,206	471,206	14 195,552
6	R		dobetonovanie dosky na podeste hr. 100mm	m2	31,200	16,597	500,001	0,000	517,826	517,826	15 600,026
7	R		vyspravenie schodiskových stupňov	m	85,000	12,282	370,008	0,000	1 043,970	1 043,970	31 450,640
8	R		položenie betónovej dlažby tryskanej 500/500/5 +dodávka vr.špátrovania Best Platen. Teroso	m2	33,800	64,728	1 949,996	0,000	2 187,806	2 187,806	65 909,844
9	R		osadenie betónových schodiskových tvaroviek - Best Canto	m	85,000	82,985	2 500,006	0,000	7 053,725	7 053,725	212 500,519
10	R		osadenie obrubníkov na podeste	m	6,000	9,958	299,995	0,000	59,748	59,748	1 799,968
11	R		oprava odkvapového chodníka	m2	14,300	21,576	649,999	0,000	308,537	308,537	9 294,986
Vstupné schodisko - oprava obkladu steny podesty a schodov											
12	R		búranie jestvujúceho kamenného obkladu vr. likvidácie odpadu	m2	13,500	14,937	449,992	0,000	201,650	201,650	6 074,908
13	R		vyspravenie podkladu	m2	13,500	6,473	195,006	0,000	87,386	87,386	2 632,591
14	R		omietka soklová -upresniť dla výberu	m2	13,500	33,184	1 000,002	0,000	448,119	448,119	13 500,033
Vstupné schodisko - výmena zábradlia											
15	R		demoniáž trubkového zábradlia	m	15,600	3,153	94,987	0,000	49,187	49,187	1 481,808
16	R		nové trubkové zábradlie - upresniť dla výberu	m	15,600	165,969	4 999,982	0,000	2 589,116	2 589,116	77 999,709
Ostatné konštr. a práce - Vstupné dvere - výmena vstupných dverí											
17	R		vybúranie jestvujúcich dvojkridlových dverí v zasklenej stene 2400/2400 vr. likvidácie odpadu	ks	2,000	24,895	749,987	0,000	49,790	49,790	1 499,974
									0,000	28 204,230	849 680,633
									0,000	17 177,719	517 495,963
									0,000	13 802,261	416 806,916
									0,000	737,155	22 207,532
									0,000	201,650	6 074,908
									0,000	87,386	2 632,591
									0,000	448,119	13 500,033
									0,000	2 638,303	79 481,516
									0,000	49,187	1 481,808
									0,000	2 589,116	77 999,709
									0,000	10 578,393	318 684,668
									0,000	49,790	1 499,974

18	R		vybúranie podhľadu - vr. likvidácie odpadu	m2	6,480	4,979	149,997	0,000	32,264	32,264	971,985
19	R		vyspravenie stavebného otvoru	m2	6,000	28,215	850,005	0,000	169,290	169,290	5 100,031
20	R		vyspravenie omietky v zádvéri	m2	12,960	8,464	254,986	0,000	109,693	109,693	3 304,611
21	R		sádkokartónový podhľad	m2	6,480	31,534	949,993	0,000	204,340	204,340	6 155,947
22	R		výmaba stien a stropu zádvéria	m2	19,440	2,821	84,985	0,000	54,840	54,840	1 652,110
23	R		osadenie nových kovových dvojkridlových dverí v zasklenej stene 2400/2400 + dklad -upresniť dia výberu	ks	2,000	4 979,088	150 000,005	0,000	9 958,176	9 958,176	300 000,010

D2 Ostatné konštr. a práce - Ocelový rebrík

24	R		rebrík ocelový pre prístup údržby-vr náteru, kotvenia ,montáže a dodávky	ks	1,000	448,118	13 500,003	0,000	448,118	448,118	13 500,003
Ostatné											
0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000											

O01 Ostatné stav.práce - dia dohod.HZS dia zápisov v stav. denníku

25	HZS	HZS-001	Práce kvalifikovaného pracovníka	hod	0,000	10,954	330,000	0,000	0,000	0,000	0,000
26	HZS	HZS-002	Práca pomocného pracovníka	hod	0,000	8,299	250,016	0,000	0,000	0,000	0,000
27	HZS	HZS-003.1	Práca majstra	hod	0,000	13,278	400,013	0,000	0,000	0,000	0,000
28	HZS	HZS-003.2	Práca THP	hod	0,000	18,257	550,010	0,000	0,000	0,000	0,000
29	HZS	ostatné	Ostatné ,prípadne iné nevyhnutné práce - dopočet dia dohody resp. skutočnosti	kpl	1,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

Celkom

0,000 28 204,230 28 204,230 0,000 849 680,633