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ZMLUVA O DIELO ¢. 55-19-564

na zhotovenie projektovej dokumenticie uzatvorena
podla § 536 az 565 Obchodného zikonnika

CL 1.

Zmluvné strany

1.1 Objednavatel . Slovenska republika — Ministerstvo obrany SR

1.2.

1.2,

Sekcia majetku a infrastruktiry / SEMal /
Kutuzovova 8 , Bratislava

étatutz’tmy zastupca
a opravneny rokovat’
vo veciach zmluvnych : Ing. Sieklik Jozef — generalny riaditel’ SEMal

v zastupeni

Sprava nehnutelného majetku a vystavby
Komenského 39/ A, 040 01 Kosice

1CO © 308 455 72
Bankové spojenie . Statna pokladnica
C.adtu © 7000171215/8180
Opravneny rokovat za SAMaV Kosice vo veciach
zmluvnych . JUDr.Lorenczova Eva ¢.t.: 0960 515 730
technickych Ing. Kyska Miroslav ¢.t.: 0960 515 580
Ing. Varga Ladislav ¢.t. 1 0960 515 755
Zhotovitel’ - obchodné meno : KoSicka energetiska spolocnost), a.s.
Sidlo . Teplarenska 3/A, 042 92 Kosice
Statutarny zastupca . Ing. Vladimir Dolny predseda predstavenstva
Ing. Toma§ Murajda Clen predstavenstva
Pravna forma . Akciova spoloCnost’
Oznatenie registra / ZR al. OR/ : Ko#ice I
Cislo zapisu . odiel: Sa vloZka €.1347/V
Autoriza¢né osvedcenie :
1CO © 36597 112
IC DPH : SK2022051570
Bankové spojenie . Tatrabanka, a.s.
¢.uctu . 2626065438
Cislo telefonu : 0556192836
Telefon Mobil ;0905349168
Cislo faxu : 0556192835
E- mail . kes ke@centrum.sk

Opravneny jednat’ vo veciach

zmluvnych . Ing. Dolny Vladimir, predseda predstavenstva
technickych . Ing. OtRobert Skriniar, Ing. Richard Cemes
Zmenu osob uvedenych v bodoch 1 1. a 1.2. si oznamia zmluvné strany
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doporucenym listom.
1.3. Zmluvné strany uzatvaraju na zakazku :
ev.zn : 55-19-564

» Martin, Podhij — modernizicia vykurovania arealu ,,
zmluvu o dielo na sluzbu — spracovanie projektu stavby vratane vykonu AD, na zéklade
verejného obstaravania postupom pre zadavanie podprahovych zakaziek podla § 99 zakona
&. 25/2006 Z.z. o verejnom obstaravani a o0 zmene a doplneni niektorych zakonov v zenei
neskorsich predpisov.

CL.II Predmet plnenia

2.1. Zhotovitel sa zavizuje, Ze v rozsahu a za podmienok dohodnutych v tejto zmluve vo
vlastnom mene a na vlastnii zodpovednost’ pre objednavatel'a zhotovi
a objednavatelovi odovzda projekt stavby pre stavebné konanie a realizaciu na akciu :

» Martin , Podhaj — modernizacia vykurovania arealu ,,

Rozsah predmetu zakazky :
L etapa :

2.1.1. Dokumentacia stavebného zimeru v zmysle zikona €. 254/19998 Z.z. o verejnych
préacach s dokladovou €astou obsahujicou vyjadrenia dotknutych orgénov $tatnej
a vojenskej spravy .

IL etapa :

2.1.2. spracovanie projektovej dokumentacie pre realiziaciu v rozsahu Sadzobnika pre
navrhovanie ponukovych cien projektovych prac ainZinierskych innosti
UNIKA aj s podrobnostami a obsahom dokumentacie pre stavebné povolenie
vratane vyjadreni dotknutych organov alebo kopii dokladov , ktorymi boli vyjadrenia
od dotknutych  orgéanov vyziadané.

2.1.3. spracovanie zamerania umiestnenia stavby , vyty¢enie podzemnych IS

2.1.4. Spracovanie planu uZzivania verejnej prace podla § 12 zakona ¢&. 254/1998 Z. z.
o verejnych pracach v zneni zakona €. 260/2007 Z.z. v zneni neskor$ich predpisov
a prevadzkovy poriadok

2.1.5. spracovanie stanoviska projektanta k dodrzaniu projektovanych parametrov
dokonCenej verejnej prace v sulade s § 18 odst.2 zakona ¢£.254/1998 Z.z. o verejnych

précach v zneni neskor§ich predpisov

2.1.6. technicka pomoc zhotovitelovi verejnej prace pri vypracovani kontrolného
a skiSobného planu pre realizaciu diela

2.1.7. vykon autorského dozoru pocas realizacie stavby v rozsahu Sadzobnika pre
navrhovanie ponukovych cien projektovych prac a inZinierskych ¢innosti UNIKA

2.2. Realizicia II. etapy je podmienena schvalenim stavebného zameru v ramci
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2.3.

2.4.

2.5.

2.6.

3.1.

vnutornej expertizy odbornymi zlozkami MO SR a vydanim sthlasu MF SR na
zaCatie obstaravania investiCnej akcie.
Ak bude stavebny zamer schvaleny a bude vydany suhlas MF SR, bude sa
pokraCovat v plneni zmluvy podla II. etapy .
V pripade, Ze stavebny zamer nebude schvaleny alebo nebude vydany sihlas MF SR
na zalatie obstaravania, plnenie podla tejto zmluvy sa skonéi I. etapou .
Zhotovitel' PD bude pisomne informovany o vysledku vniitornej expertizy a o vydani
suhlasu MF SR zo strany objednavatela.

Zhotovitel’ poCas spracovania projektovej dokumentacie na uvedentd akciu

vykona konzultacie formou konzultanych zapisov s voj. zloZkami ako aj
verejnopravnymi organizaciami, ktorych zoznam sa upresni na technickych

radach vykonavanych na Sprave nehnutel'ného majetku a vystavby KofSice a ich
pripadné opravnené poziadavky bude zhotovitel’ akceptovat’ .

Zhotovitel’ prerokuje a odsuhlasi vypracovana projektovi dokumentaciu

s dotknutymi organmi Statnej a vojenskej spravy (uzivatel, nadriadené zlozka
u¥ivatela, VUHE, SOTD-VTZ -PL a TN, SOTD-VTZ-EZ, SOTD- EIL,
SOTD-BOZP, SOTD-VIPO) s kladnym vyjadrenim pre stavebné konanie.
Zhotovitel' vykona vstupni TRA do 10 dni od podpisu ZoD za ucasti voj. zloziek
objednavatel’a a zdvereéné prerokovanie projektu pred dokonCenim

(zaveretna TRA ). Doklady o prerokovani budi odovzdané v originali.
Objednavatel’ poZaduje dodanie projektu stavby aj v elektronickej podobe.
( CD vo formatoch . texty — Word, Excel, vykresy — AutoCad , pripadne

CD so vietkymi subormi v slovenskej jazykovej verzii vo formate * pdf’)

Objednavatel’ sa zavizuje, Ze dokonéeny predmet plnenia podl'a bodu 2.1. prevezme
a zaplati za jeho zhotovenie dohodnutd cenu.

C1. L Sposob vypracovania predmetu plnenia a vykonavania AD

Zhotovitel’ zhotovi predmet plnenia v sulade so sitaznymi podkladmi verejne;
sutaze, poZiadavkami objednavatela a v stlade so stanoviskami dotknutych organov.
Podkladom pre spracovanie projektovej dokumentacie je protokol z overovacieho
prieskumu staveniska .

Technické Gdaje v planovacom dokumente je zhotovitel’ povinny si overit’ a pripadne
odchylky bezodkladne prerokovat’ s objednavatel'om.

3.2. V3etky stavebné vyrobky a materialy navrhované v prisluSnej projektovej

3.3.

3.4.

dokumentacii musia spliiat’ vlastnosti stanovené zakonom &. 90/ 1998 Z.z.

o stavebnych vyrobkoch v zneni neskorSich predpisov a technické poziadavky na
poZiarnu bezpeénost pri vystavbe a pri uZivani stavby podla Vyhlasky MV SR ¢.
94/2004 Z. z. , ktorou sa ustanovuju technické poZiadavky na protipoZiarnu
bezpecénost pri vystavbe a pri uZivani stavieb v zneni Vyhlasky MV SR ¢.
307/2007 Z. z.

Pri zhotovovani predmetu plnenia bude zhotovitel' dodrziavat’ vSeobecné zavizné
pravne predpisy, technické normy, oborové normy platné v SR a podmienky tejto
zmluvy a zahrani¢nymi normami, ktorymi sa prevzali europske normy. Bude sa
riadit' vychodiskovymi podkladmi objednévatela, zapismi a dohodami zmluvnych
stran.

Predmet plnenia podla bodu 2.1.1. bude vypracovany a dodany v ramci dohodnute;j
ceny v 6 —ich vyhotoveniach z toho: pare €. 1, 2 — vratane rozpo¢tu s vypoctom
kubatur ( plny vypis), pare €. 3-6 s vykazom vymer.

V navrhu rozpoétov — v nakladovej ¢asti pri samostatnom oceneni priameho materialu
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rozpocet bude obsahovat’ jeho nazov, prislu§ni mernu jednotku a ¢iselny kod
(minimalne Sestmiestny) klasifikacie produkcie .

3.5. Na poZiadanie objednavatel’a zhotovitel zhotovi d’al§ie vyhotovenia projektu stavby v
pozadovanom mnoZstve za (thradu reprodukénych nékladov v termine do 3 dni od
dorucenia objednavky.

3.6. Autorsky dozor uvedeny v bode 2.1.7 bude vykonavat' pracovnik firfity: ktory bude
stanoveny pred zadatim realizacie stavby. Investor vyzve najneskor 14 dni pred
zahajenim realizacie zhotovitel'a o stanovenie tohoto pracovnika
Jeho &innost’ bude koordinovat’ technicky dozor objednavatela, ktory bude
stanoveny pred zaCatim realizacie stavby.

3.7. Rozhodnutia z vykonu autorského dozoru sa budi zaznamenavat v stavebnom

denniku, alebo samostatnym listom. Zaznamy moZe zapisovat’ len pracovnik uvedeny
v ZoD, alebo osobitne pisomne opravneny pracovnik.

3.8. Ak vznikne potreba vysvetlenia na stavbe vyplyvajica z pripadnych nejasnosti v PD,
alebo ak zisteny stav nezodpoveda predpokladom v pro;ekte dostavi sa autorsky dozor
na stavbu na vyzvame technického dozoru.

3.9. V pripade zloZitych rieSeni autorsky dozor dod4 svoje stanovisko do 14 dni od doby,
kedy bol oboznameny s problémom.

3.10. Autorsky dozor sa bude zGcastiiovat’ kontrolnych dni stavby, ktoré bude organizovat’

objednavatel’ samostatnou pozvankou podl'a potreby, minimalne 1 x mesacne.

C1. IV. Cas pinenia

4.1, Zhotovitel sa zavizuje, Ze vypracuje a doda predmet dohodnuty v rozsahu ¢l. II tejto
zmluvy v terminoch : uviest' v kalendarnych diioch

I. etapa :
predmet plnenia podlabodu2.1.1do : 56 od podpisu ZoD

IL etapa @
predmet plnenia podfabodu2.1.2do : 60 od obdrZania ozndmenia o pokralovani
projekénych prac / po schvaleni
stavebného zadmeru a sihlase MF SR /
predmet plnenia podlabodu 2.1.3 do: 60 od podpisu ZoD
predmet plnenia podl'a bodu 2.1.4 do : 120 od podpisu ZoD
predmet plnenia podl'a bodu 2.1.5 do : do 14 dni od ukoncenia stavby
predmet plnenia podla bodu 2.1.6 do : podla poZiadavky zhotovitel'a
verejnej prace na zéklade pisomnej
ziadosti pred zaCatim realizacnych prac
predmet plnenia podla bodu 2.1.7 : priebeZne do ukonCenia realizacie prac

4.2 . DodrZanie uvedenych terminov v bode 4.1. je zavislé od riadneho a v¢asného
spolupdsobenia objednavatel'a dohodnutého v tejto zmluve. Po dobu omeskania
objednavatel'a s poskytnutim spolupdsobenia nie je zhotovitel' v omeskani so splnenim
povinnosti dodat’ predmet zmluvy

4.3. Predmet pinenia podla tejto zmluvy je splneny riadnym vypracovanim a odovzdanim
predmetu plnenia objednavatelovi. Odovzdanim predmetu plnenia sa rozumie prevzatie
projektu objednavatel'om vo forme postovej zésielky, pripadne ak sa na tom strany
dohodli, osobné odovzdanie projektu do sidla objednavatela - pracovisko




s.1.

S.2.
3.3.

6.1.

administrativnej bezpe€nosti na Sprave nehnutelného majetku a vystavby KoSice
s potvrdenim o prevzati.

Cl. V. Vychodiskové podklady a idaje

Predmet plnenia zhotovitel’ vypracuje a doda podla tychto dodanych podkladov
objednavatela — protokol z overovacieho prieskumu staveniska, situacia kasarenského
arealu, situacia dotknutého izemia so zakreslenymi podzemnymi sietami.

Objednavatel’ zodpoveda za to, Ze odovzdané podklady s bez pravaych vad.
Objednavatel’ bude pravidelne a bez odkladne oboznamovat’ autorsky dozor so vSetkymi
skuto¢nostami a okolnostami, ktoré mdzu ovplyviiovat jeho vykon. Poziadavky
zhotovitel'a stavby na vykon AD sa budi zasadne narokovat prostrednictvom
objednavatela.

Cl. VL. Cena predmetu plnenia, platobné podmienky
Cena za zhotovenie predmetu plnenia podfa ¢l. I tejto zmluvy je stanovenad dohodou

zmluvnych stran a v sulade s ustanoveniami zakona NR SR ¢&. 18/1996 Z.z. o cenach
v zneni neskor§ich predpisov.

Predmet plnenia CenabezDPH (€) DPH 19% Spolu s DPH (€)
2.1.1. 5200€ 988 € 6188¢€

2.1.2. 28 000 € 5320€ 33320€

2.1.3. 4000 € 760 € 4760 €

2.1.4. 400 € 76 € 476 €

2.1.5. 200 € 38€ 238 €

2.1.6. 200 € 38€ 238 €

2.1.7. 2000 € 380 € 2380€

Spolu : 40 000 € 7 600 € 47 600 €

Slovom : S§tiridsat’sedemtisic§est’sto s DPH

Specifikacia ceny projek&nych prac s rozpisom ceny podla bodov 2.1.1., 2.1.2., 2.1.3.,2.1.4.,
2.1.5., 2.1.6. a 2.1.7. tvori neoddelitel'nt prilohu tejto zmluvy o dielo.

6.2, Podkladom pre thradu ceny predmetu pinenia bude faktara vyhotovena zhotovitelom po

splneni jednotlivych predmetov plnenia podla ¢l. II. tejto zmluvy. Faktira je splatna do
30 dni od jej doruCenia objednavatelovi. Uhrada ceny za plnenie podla bodu 2.1.7.
tejto ZoD bude vykonana po preberacom konani stavby.

6.3. Faktara bude predloZena objednavatel'ovi v 4 vytlatkoch a bude obsahovat'okrem

povinnych udajov v zmysle zakona ¢ . 222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty v zneni
neskorsich predpisov minimalne tieto Gdaje :

- oznacenie objednavatel’a a zhotovitela,

- miesto a nazov diela, evidenéné Cislo stavby,

- Lislo zmluvy,

- (islo faktary, resp. datiového dokladu,

- deti odoslania a deti splatnosti faktury, zdanitel'né obdobie,

- faktGrovani sumu, vratanie Specifikécie podla zmluvy,
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6.4.

6.5.

6.6.

7.1.

7.2

7.3.

- 7.4,

7.5.

7.6.

1.7.

7.8.

8.1.
8.2.

- petiatku a podpis opravneného zastupcu zhotovitel'a.
- oznadenie pefiazného ustavu a Cislo uctu , na ktory sa ma plnit’
- pripadne iné identifika¢né Gdaje

V pripade, Ze faktura nebude obsahovat’ uvedené naleZitosti, objednavatel je opravneny

vratit’ ju zhotovitel'ovi na doplnenie. Nova lehota splatnosti zacne plynut’ odo diia

dorudenia opravenej faktiry objednavatefovi.

V pripade, Ze ddjde ku zruSeniu, alebo odstipeniu od tejto zmluvy z ddvodov na strane
objednavatela bez podstatného poruSenia zmluvy zo strany zhotovitel'a, zhotovitel ma
pravo vyfaktirovat odo difa podpisu zmluvy ku diiu obdrzania pisomného odstipenia
resp. zruSenia zmluvy skutoéne vykonané price vzajomne zapisni¢ne dohodnuté.
Zaroveti odovzda rozpracovanu projektovii dokumentaciu a doklady stvisiace
s predmetom plnenia.

K zmene cien uvedenych v bode 6.1. mdze ddjst pri rozsireni, alebo zmenSeni rozsahu
predmetu plnenia podra ¢l. I zmluvy zo strany objednavatela.

V pripade rozsirenia rozsahu prac bude zhotovitel’ postupovat’ pri tvorbe ceny ako

v bode 6.1.

CL.VIL Zodpovednost’ za vady, ziruka

Zhotovitel’ zodpoveda za to, Ze predmet plnenia je zhotoveny podla tejto zmluvy a Ze po
dobu stanovent (zaru¢na doba) bude mat’ vlastnosti dohodnuté v tejto zmluve.

. Zhotovitel’ zodpoveda za vady, ktoré ma projekt v ase jeho odovzdania objednavatelovi.

Za vady, vzniklé po odovzdani projektu zodpoveda iba vtedy, ak boli spdsobené
porusenim jeho povinnosti.

Zhotovitel’ nezodpoveda za vady, ktoré boli spdsobené pouZzitim podkladov prevzatych
od objednavatel'a a ten i napriek upozorneniu zhotovitela na ich nevhodnost trval na ich
pouziti.

Zaruéna doba je 5 rokov a zagina plynit odo diia odovzdania predmetu plnenia
objednavatelovi. :

Pre pripad vad projektu dojednavaji zmluvné strany pravo objednéavatela pozadovat’ a
povinnost’ zhotovitel'a poskytniit’ bezplatné odstranenie vad. Zhotovitel sa zavizuje
pripadné vady odstranit’ bez zbyto&ného odkladu po uplatneni opravnenej reklamacie
objednavatel'om najneskor do 10 dni.

Pripadni reklamaciu vady predmetu plnenia tejto zmluvy je objednavatel povinny
uplatnit’ bezodkladne po zisteni vady, v pisomnej forme do ruk zastupcu zhotovitel'a
uvedeného v ¢l. L.

Ak zhotovitel’ neodstrani zistenii vadu projektovej dokumentacie v termine podl'a

bodu 7.5., ma objednavatel pravo poZzadovat od zhotovitel'a zaplatenie zmluvnej pokuty
podla &l. VIIL tejto zmluvy, bod 8.3.

V pripade $k6d spbésobenych objednavatelovi vadou projektu sa zhotovitel PD zavizuje
vhradit’ finanénd &iastku vo vyske 660 € nathradu nakladov vynaloZenych
objednavatelom na ich odstranenie.

CLVIIL Zmluvné pokuty

Zmluvné strany sa dohodli na nasledovnych zmluvnych pokutach :

Ak zhotovitel’ nesplni predmet plnenia uvedeny v tejto zmluve v €l. I v dohodnutych
terminoch uvedenych v ¢l. IV, zaplati objednavatel'ovi zmluvni pokutu vo vyske 0,05 %
z celkovej ceny diela podl'a ¢l. VI. za kazdy defi omeskania s odovzdanim predmetu
plnenia podla ZoD az do jeho prevzatia objednavatel'om.
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8.3. Ak zhotovitel’ neodstrani zistené vady v jednotlivych bodoch predmetu plnenia pocas
uvedenej zarucnej doby v lehote podl'a bodu 7.5., zaplati zmluvni pokutu vo vyske
20 € zakazdy deil omeskania s odstranenim vady projektu.

8.4. Zhotovitel PD zaplati objednavatel'ovi zmluvni pokutu vo vyske 10 % z obstaravacich
nakladov projektovych prac v pripade, Ze sa v priebehu realizacie stavebnych prac zisti
napr. rozdiel / nesulad / medzi vykresovou ¢astfou dokumentacie a vykazom vymer,

nedplnost projektove] dokumentacie a tieto nedostatky spdsobia zvySenie
obstaravacich nakladov realizaénych prac / naviac prace / a zvySenie obstaravacich
nakladov realizaénych prac presiahne v désledku nedostatkov projektu 5 %.

8.5. Dohodnut4 pokuta za nesplnenie zmluvnych povinnosti zhotovitel'om sa stane splatnou
uplynutim dohodnutého terminu. Zaplatenie pokuty nevylu€uje povinnost zhotovitel’a
uhradit’ objednavatelovi §kodu, ktora mu vznikla nesplnenim zavizkov vyplyvajucich zo
zmluvného vztahu. ,

8.6. V pripade omeSkania objednavatel'a s ihradou faktiry, méze zhotovitel’ uplatnit’ zmluvni
pokutu vo vyske 0,05 % z faktirovanej ceny za kazdy zapoCaty tyzdefi omeSkania.

8.7. Uplatnenie zmluvnych pokut bude vykonané pisomnou formou.

8.8. Okolnosti vylucujice zodpovednost podla § 374 Obchodného zékonnika nemaji vplyv
na povinnost platit’ zmluvni pokutu .

C1. IX. Okolnosti vyS§ej moci, odstapenie od ZoD

9.1. Kazda zo zmluvnych stran je opravnena odstapit’ od zmluvy :

- ak druhd strana nesplni zmluvné zavizky z okolnosti vy$sej moci.

9.2. Pod vy§Sou mocou sa rozumeju okolnosti, ktoré nastali po uzatvoreni zmluvy ako

vysledok nepredvidatelnych a zmluvnymi stranami neovplyvnitelnych prekaZok.

V pripade, Ze takato okolnost’ brani v plneni povinnosti podl'a tejto zmluvy zhotovitel'ovi
alebo objednavatel'ovi, bude povinna strana zbavena zodpovednosti za iastoéné alebo
tiplné nesplnenie zavizkov podl'a zmluvy, pripadne sa prediZia lehoty na splnenie
zavézkov podla zmluvy primerane o dobu, po ktori pdsobili tieto okolnosti.

9.3. Odstuapenie od ZoD musi byt objednavatel'ovi alebo zhotovitelovi oznamené pisomne
s uvedenim ddvodu, pre ktory zmluvna strana od zmluvy odstupuje.

Odstapenie od ZoD sa riadi ZoD a v ostatnych pripadoch podla Obchodného
zakonnika.

9.4. Objednavatel’ moZe odstapit’ od ZoD, ak zhotovitel meska so splnenim zmluvného
terminu, alebo diel€ich terminov v ZoD, ak marne uplynie dodatoéne stanovena lehota
na plnenie. Odstipenie od zmluvy mdZe byt obmedzené aj na urcita ¢ast’ zmluvnych
prac.

9.5. Objednavatel je opravneny odstpit od ZoD, ak jeho nadriadeny organ rozhodne o
zastaveni projektovych prac na spracovavanej projektovej dokumentacii.

V pripade odstupenia od ZoD zo strany objednavatel'a ma zhotovitel’ pravo na cenu za
predmet plnenia v §tadiu rozpracovanosti prac odo diia podpisania zmluvy do dita
obdrZania pisomného ozndmenia od objedndvatela o odstipeni od zmluvy , ako aj
nahradu Skody, ktora mu v sivislosti s odstipenim od ZoD vznikla okrem
zodpovednosti podla § 374 Obchodného zdkonnika.
Cena rozpracovaného predmetu plnenia bude stanovena podielom z dohodnutej ceny pre
jednotlivé predmety plnenia, ktoré musi zhotovitel' preukazatelne zdokladovat.
V pripade , Ze neddjde k dohode, poZziada zhotovitel 0 rozhodnutie miestne prislusny
sad.

9.6. Zhotovitel mdZe poziadat’ o posudenie a prevzatie prac, ktoré vykonal odo diia podpisu

zmluvy do diia obdrzania pisomného ozndmenia od objenavatela o odstipeni od




zmluvy . Pritom je povinny predloZit’ overitelné vyaétovanie vykonanych préc.

9.7. Zhotovitel’ mbZe odstapit’ od ZoD, ak objednavatel’ ZoD neplni, alebo porusi povinnosti
z nej vyplyvajice a tym zhotovitel'ovi znemozni vykonanie prac.

9.8. V pripade, Ze d6jde k zruSeniu alebo odstapeniu od ZoD zo strany zhotovitel'a bez
zavinenia objednavatela ma objednavatel pravo uplatnit’ ndhradu Skody, ktord mu
v stivislosti s odstipenim od zmluvy vznikla. Uplatnenie ndhrady $kody nezbavuje
objednavatela priva na vyaétovanie zmluvnej pokuty podla &l. VIIL. tejto ZoD.

Cl1. X. Viastnicke privo a zodpovednost za
nebezpecenstvo §kody na zhotovovanej veci

10.1. Zhotovitel je vlastnikom predmetu zmluvy a znasa nebezpeenstvo $kody na
zhotovenej veci. Vlastnicke pravo a zodpovednost’ za nebezpedenstvo Skody na
zhotovenej veci prechadza na objednavatela odovzdanim predmetu zmluvy
objednavatelovi a zaplatenim dohodnutej ceny.

CL XL Ostatné ustanovenia

11.1. Zhotovitel’ bude informovat’ objednavatela o stave rozpracovanosti projektove;
dokumentécie a navrhovanou koncepciou rieSenia.

11.2. Zhotovitel’ prehlasuje, Ze ma opravnenie na projektovi Einnost’ v rozsahu ¢l. II. tejto
ZoD a ma pracovnikov odborne spdsobilych na vybrané ¢innosti a je pre tito Cinnost’
v plnom rozsahu naleZite kvalifikovany .

Cl. XI1. Zavereéné ustanovenia

12.1. Zmluva vznika prejavenim sihlasu s celym jej obsahom a jej podpisanim opravnenymi
a splnomocnenymi zastupcami zmluvnych stran.

12.2. Zmluva mdZe byt zmenena len pisomnymi dodatkami, podpisanymi opravnenymi a
splnomocnenymi zastupcami zmluvnych stran.

12.3. Pokial’ v zmluve nie je dohodnuté nieco iné, platia pre zmluvny vzt'ah fiou zaloZeny
ustanovenia Obchodného zakonnika €. 513/1991 Zb. v zneni neskorSich predpisov.

12.4. Nedelitelnou sucastou zmluvy je $pecifikacia ceny projektovych prac s rozpisom ceny
podl'a bodu 6.1. tejto zmluvy — priloha €.1 k zmluve

12.5. Zmluva je vyhotovena v 6-tich vyhotoveniach, z nich 4 vyhotovenia obdrzi
objednavatel’ a 2 vyhotovenia zhotovitel.

V KoSiciach dita .5 7% « W7

Zhotovitel’:

Aff&l(/\WW\l |
Ing. Viadimir Dolny
predseda predstavenstva

Ing. Tomas Murajda

¢len predstavenstva

Teplarenskd 3
1G0: 36 597 112
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priloha & 1 k zmluve

Specifikicia ceny projektovych pric s rozpisom ceny podPa bdov
2.1.1,2.1.2,,2.1.3,, 2.1.4,, 2.1.5,, 2.1.6., 2.1.7.

Predmet plnenia Cena bez DPH (€) DPH 19% Spolu s DPH (€)

2.1.1. dokumenticia stavebneho zimeru 5200€ 988 € 6188 €
2.1.2. dokumenticia pre realizaciu 28 000 € 5320€ 33320 €
2.1.3. zameranic umiestnenia stavby 4000€ 760 € 4760 €
2.1.4: plan wzivania verejnej prace 400 € 76 € 476 €
2.1.5. stanovisko projektanta 200 € 38€ 238 €
2.1.6. technicka pomoc zhotovitel'ovi 200 € 38€ 238 €
2.1.7. vykon auntorskeho dozoru 2000 € 380 € 2380 €

spolu 40 000 € 7 600 € 47600 €

% iy H&(/I/vawr Vz.

Ing. Vladimir Dolny Ing. Toma§ Murajda
predseda a ¢len predstavenstva ¢len predstavenstva

arenskd - 7 42 KOBiCE
Teplarenskd 3/A, 042 92 KOst
llég 36 597 112.1C DPM: $1(2022061570
: D




Zdigitalizovana zmluva je totoZna s podpisanym origindlom.

24. augusta 2010 Ing. Vladimir Bajner




