

19  
ID 8678  
Zlozka

**Zmluva o dielo č. 024/2008**  
**uzavretá podľa Obchodného zákonníka**

**Článok I**  
**Zmluvné strany**

- 1.1 Objednávateľ :** Slovenská republika - Ministerstvo obrany SR  
Splnomocnený zástupca : Ing. Jozef Polačko - generálny riaditeľ  
Sekcia majetku a infraštruktúry  
Kutuzovova 8  
832 47 Bratislava 3
- IČO : 308 45572  
telefón /fax : 048 4153029 , 0960 462266 - fax  
Číslo účtu : 7000171215/8180  
Oprávnený rokovať vo veciach  
- zmluvných : Mgr. Natália SEDMÁKOVÁ – poverená zastupovaním riaditeľa  
- technických : Ing. Anton Šimon
- 1.2 Zhotoviteľ :** IDOS PROJEKT s.r.o.  
Cesta na štadión 10  
974 01 Banská Bystrica
- Splnomocnený zástupca : Ing. Dušan Gregor, konateľ spoločnosti  
Oprávnený rokovať vo veciach  
- zmluvných : Ing. Pavel Lapín, konateľ spoločnosti  
- technických : Ing. Iveta Pitoňáková, VEP  
IČO : 36010383  
IČ DPH : SK 2020463016  
Telefón/Fax : 048-413 5949  
Bankové spojenie : OTP Banka Slovensko, pob. Banská Bystrica  
Číslo účtu : 2139815/5200  
Zapísaný v obchodnom registri : Okresného súdu v Banskej Bystrici  
Oddiel: Sro, vložka č.3838/S dňa 30.9.1996
- 1.3** Zmenu osôb uvedených v bodoch 1.1 a 1.2 si oznámia zmluvné strany doporučeným listom.
- 1.4** Zmluvné strany uzatvárajú podľa Obchodného zákonníka túto zmluvu o dielo na stavebnú akciu „Sklené – rekonštrukcia trhacej jamy“ na základe verejného obstarávania postupom zadávania zákazky s nízkou hodnotou podľa § 102 zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení.

## Článok II Účel zmluvy

- 2.1 Táto zmluva sa uzatvára za účelom vypracovania projektovej dokumentácie pre realizáciu stavby “Sklené – rekonštrukcia trhacej jamy”, ev. číslo 18 506.
- 2.2 Stavbou “Sklené – rekonštrukcia trhacej jamy” ev. číslo 18 506 (ďalej len “stavba”), sa rozumie súhrn stavebných hmôt, stavebných prác a dodávok zariadení, dielcov a inventára vrátane ich montáže v priestore Vojenského útvaru 5728 Sklené.
- 2.3 Stavba pozostáva z týchto stavebných objektov:

SO 01	Úkryty pre pyrotechnikov
SO 02	Prístrešok pre iniciátory a náloživo
SO 03	Spevnené plochy
SO 04	Oprava oplotenia

## Článok III Predmet zmluvy

- 3.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje v rozsahu a za podmienok dohodnutých v tejto zmluve vypracovať projektovú dokumentáciu stavby, riadne vypracovanú projektovú dokumentáciu odovzdať objednávateľovi a počas uskutočňovania stavby vykonávať autorský dohľad projektanta.
- 3.2 Zhotoviteľ sa zaväzuje vypracovať a odovzdať objednávateľovi **projektovú dokumentáciu stavby** v tomto rozsahu:
- 3.2.1 **Projekt stavby a zameranie existujúceho stavu** v rozsahu a členení podľa prílohy č. 4 Sadzobníka pre navrhovanie cien projektových prác a inžinierskej činnosti vydaného firmou UNIKA Bratislava v r. 2008 (ďalej len “sadzobník”). Rozsah stavby je vymedzený podkladmi uvedenými v čl. IV zmluvy. Projekt stavby bude dodaný v *6 výtlačkoch a v elektronickej forme vrátane rozpočtu a výkazu výmer (CD nosiče)*. Súčasťou projektu stavby bude **výkaz výmer**, ktorý bude doložený vo výtlačkoch č. 3 - 6, **rozpočet** bude doložený vo výtlačkoch č. 1 a 2 a bude spracovaný podľa katalógov stavebných prác vydaných firmou ODIS Žilina v aktuálnej cenovej úrovni. Jednotlivé položky rozpočtu budú obsahovať poradové číslo, kód položky, názov položky, výmeru, mernú jednotku, jednotkovú cenu, celkové náklady na montáž a dodávku (nie komplet). Materiálové položky budú spracované v zmysle KP (kód KP). **Súhrnný rozpočet stavby** bude spracovaný v *6 vyhotoveniach*. **Vyjadrenia orgánov** uvedených v bode 8.5. budú tvoriť samostatnú dokladovú časť každého výtlačku projektu stavby.
- 3.2.2 **Plán užívania verejnej práce** podľa § 12 zákona č. 254/1998 Z. z. o verejných prácach v platnom znení v *6 vyhotoveniach*.
- 3.2.3 **Projekt bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci** podľa nariadenia vlády SR č. 396/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko v *6 vyhotoveniach*.

- 3.3 Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonávať **autorský dohľad projektanta** počas realizácie stavby až do ukončenia preberacieho konania stavby v rozsahu prílohy č. 5 sadzobníka. Súčasťou výkonu autorského dohľadu je vypracovanie návrhu prevádzkového poriadku v súčinnosti s užívateľom, účasť na kontrolných dňoch stavby, spolupráca so zhotoviteľom stavby pri vypracovaní skúšobného plánu verejnej práce a vyhotovenie stanoviska projektanta k dodržaniu parametrov verejnej práce podľa zákona NR SR č. 254/1998 Z. z. o verejných prácach v platnom znení, ktoré je zhotoviteľ povinný dodať objednávateľovi v termíne do ukončenia preberacieho konania.
- 3.4 Objednávateľ sa zaväzuje, že riadne vypracovanú projektovú dokumentáciu stavby podľa podmienok dohodnutých v tejto zmluve prevezme a zaplatí za jej vyhotovenie a za výkon autorského dohľadu dohodnutú cenu.
- 3.5 Objednávateľ sa zaväzuje odovzdať zhotoviteľovi podklady pre vypracovanie projektovej dokumentácie stavby uvedené a v rozsahu a podľa podmienok dohodnutých v tejto zmluve poskytnúť zhotoviteľovi súčinnosť nevyhnutnú k riadnemu splneniu jeho zmluvných záväzkov.
- 3.6 Pokiaľ v priebehu spracovania predmetu plnenia dôjde medzi zmluvnými stranami k uzavretiu dohôd, ktoré budú mať vplyv na cenu a čas plnenia diela, alebo sa po uzavretí zmluvy zmenia východiskové podklady dodané objednávateľom podľa čl IV. zmluvy, tieto upraví zmluvné strany v dodatku ku zmluve.

#### **Článok IV Podklady**

- 4.1 Podkladmi pre vypracovanie projektovej dokumentácie stavby sú:
- schválený protokol z overovacieho prieskumu staveniska č.p.: MS-99-5/2008 zo dňa 22.1.2008
  - zápis z rokovania zo dňa 22.4.2008
  - situácia stávajúceho stavu objektu
  - ponuka zhotoviteľa
  - spoločný slovník obstarávania CPV: 74232000-4
- 4.2 Objednávateľ zodpovedá za to, že odovzdané podklady sú bez právnych väd.
- 4.3 Matrice zostávajú v archíve zhotoviteľa najmenej 10 rokov.

#### **Článok V Čas plnenia**

- 5.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje odovzdať riadne vypracovanú projektovú dokumentáciu objednávateľovi **do 10 týždňov od podpísania zmluvy.**
- 5.2 Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonávať odborný autorský dohľad projektanta **do ukončenia preberacieho konania stavby.**

- 5.3 V prípade, že zhotoviteľ vypracuje projektovú dokumentáciu pred dobou dohodnutou v tejto zmluve, objednávateľ ju podľa podmienok dohodnutých v tejto zmluve prevezme aj v skoršom ponúknutom termíne.

## Článok VI

### Cena diela

- 6.1 Cena diela je stanovená dohodou zmluvných strán v súlade so zákonom č. 18/1996 Z. z. o cenách v platnom znení. Cena pokrýva všetky zmluvné záväzky a pre rozsah prác určený v zmluve je **cena maximálna**, ktorú nie je možné prekročiť.
- 6.2 Zmluvné strany dohodli cenu diela takto:

	Základ ceny	DPH 19 %	Spolu s DPH
Cena za projekt stavby a zameranie - bod 3.2.1.	214 950,-Sk	40 840,50Sk	255 790,50 Sk
Cena za plán užívania verejnej práce - bod 3.2.2.	10 200,-Sk	1 938,-Sk	12 138,-Sk
Cena za projekt BOZP - bod 3.2.3.	13 750,-Sk	2 612,50 Sk	16 362,50 Sk
Cena za autorský dohľad - bod 3.3.	7 650,-Sk	1 453,50 Sk	9 103,50 Sk
<b>CENA DIELA CELKOM</b>	<b>246 550,-Sk</b>	<b>46 844,50 Sk</b>	<b>293 394,50 Sk</b>

- 6.3 Súčasťou zmluvy je špecifikácia ceny s uvedením množstva hodín v členení podľa náročnosti prác a ich kalkulácie, ktorá tvorí prílohu k zmluve.
- 6.4 Práce, ktoré zhotoviteľ nevykoná, vykoná bez písomnej dohody alebo odchyľne od poskytnutých podkladov a dojednaných zmluvných podmienok objednávateľ neuhradí.
- 6.5 Navyiac práce uhradí objednávateľ len vtedy, ak boli vykonané na základe predchádzajúcej písomnej dohody o ich vykonaní.

## Článok VII

### Platobné podmienky

- 7.1 Podkladom pre úhradu ceny projektovej dokumentácie bude faktúra, ktorú je zhotoviteľ oprávnený vystaviť ku dňu doručenia protokolu o prevzatí PD a vyjadrenia odbornej posudzovacej komisie o posúdení a schválení PD. Faktúra je splatná odo dňa jej doručenia objednávateľovi v sídle SAMaV Banská Bystrica. V prípade, že objednávateľ uplatní voči zhotoviteľovi zmluvnú pokutu podľa bodu 11.1, stáva sa faktúra splatnou až vtedy, keď zhotoviteľ preukáže objednávateľovi zaplatenie uplatnenej zmluvnej pokuty.
- 7.2 Podkladom pre úhradu ceny autorského dohľadu bude faktúra, ktorú je zhotoviteľ oprávnený vystaviť ku dňu ukončenia preberacieho konania stavby. Faktúra je splatná odo dňa jej doručenia objednávateľovi v sídle SAMaV Banská Bystrica.

7.3 Faktúra spracovaná v súlade s platnými právnymi predpismi (zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v platnom znení, zákon č. 222/2004 Z. z. o DPH v platnom znení) bude doručená objednávateľovi v 3 originálnych výtlačkoch a bude obsahovať minimálne tieto údaje:

- označenie objednávateľa a zhotoviteľa, číslo účtu
- IČO a IČ DPH zhotoviteľa a IČO objednávateľa
- miesto a názov diela, evidenčné číslo stavby
- číslo zmluvy a deň jej uzatvorenia
- číslo faktúry resp. daňového dokladu
- deň odoslania a deň splatnosti faktúry
- fakturovanú sumu vrátane jej špecifikácie podľa prílohy zmluvy.

7.4 Ku každému výtlačku faktúry predloží zhotoviteľ aj kópiu tejto zmluvy, jej prípadných dodatkov a kópiu preberacieho protokolu a vyjadrenie odbornej posudzovacej komisie o posúdení a schválení PD.

7.5 V prípade, že faktúra má formálne alebo obsahové nedostatky, je objednávateľ oprávnený vrátiť túto faktúru zhotoviteľovi.

7.6 Objednávateľ je povinný uskutočniť úhradu faktúry do 30 dní odo dňa jej doručenia objednávateľovi.

7.7 Vystavenie faktúry vylučuje dodatočné nároky zhotoviteľa na úpravu ceny.

## **Článok VIII**

### **Spôsob vykonania diela**

8.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonávať činnosti spojené s plnením zmluvy na svoje náklady a na svoje nebezpečenstvo v dohodnutom čase, pričom rešpektuje zákon č.50/1976 Zb. Zákon o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v platnom znení a súvisiace predpisy, predovšetkým zákon č. 223/2001 Z. z. (409/2006) o odpadoch v platnom znení, technické špecifikácie, vyhlášku SÚBP a SBÚ č. 374/1990 Zb. o bezpečnosti práce a technických zariadeniach pri stavebných prácach v platnom znení, zákon č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v platnom znení a vyhlášku MV SR č. 288/2000 Z. z., ktorou sa ustanovujú technické požiadavky na požiarnu bezpečnosť pri výstavbe a užívaní stavieb a ďalšie právne predpisy. Projektové dokumentácie vypracuje zhotoviteľ v súlade s STN, závermi technických rád a príslušnými rezortnými predpismi MO SR.

8.2 Zhotoviteľ je povinný vykonávať činnosti spojené s plnením zmluvy osobami oprávnenými na vykonávanie vybraných činností vo výstavbe.

8.3 Zhotoviteľ bude v rozpracovanosti diela zvolávať technické rady, ktoré sa budú konať v sídle objednávateľa alebo užívateľa, na ktoré prizve objednávateľa a užívateľa písomne najmenej 7 dní vopred. Zhotoviteľ je povinný zvolať vstupnú technickú radu za účelom upresnenia rozsahu projektových prác najneskôr do 7 dní od podpisu ZoD.

- 8.4 Na vstupnú a záverečnú technickú radu prizve aj pracovníkov dotknutých orgánov a organizácií podľa bodu 8.5.
- 8.5 Zhotoviteľ sa zaväzuje prerokovať projektovú dokumentáciu v súlade s vyhláškou MŽP č. 453/2000 Z. z. ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona s nasledovnými orgánmi a organizáciami:
- MO SR, Sekcia majetku a infraštruktúry, OdPDČIP
  - SAMaV Banská Bystrica - ekológ, prípravár a TD OdIV a ŽP,
  - Vojenský ústav hygieny a epidemiológie Bratislava (Ružomberok)
  - Posádková správa budov Martin
  - užívateľ VÚ 5728 Sklené
  - nadriadená zložka užívateľa - VÚ 5728 Martin
  - VSÚ Trenčín
  - Veliteľstvo logistiky Trenčín
  - Veliteľstvo Síl výcviku a podpory Trenčín
- 8.5.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje pred odovzdaním PD stavby objednávateľovi prerokovať rozpočtovú časť projektovej dokumentácie s užívateľom VÚ 5728 Sklené a položkovite – vecne a finančne a po jednotlivých objektoch vyšpecifikovať hnutel'ný majetok, ktorý je súčasťou nehnuteľného majetku za účelom jeho zaúčtovania užívateľom.
- 8.6 Zhotoviteľ sa zaväzuje zapracovať do projektovej dokumentácie stavby pripomienky a požiadavky orgánov a organizácií uvedených v bode 8.5.
- 8.7 Objednávateľ sa zaväzuje, že do 7 dní od písomnej výzvy poskytne zhotoviteľovi vyjadrenie k stanoviskám orgánov a organizácií podľa bodu 8.4, ktoré vydali počas vypracovania projektovej dokumentácie, a ktoré by mohli mať vplyv na zmenu rozsahu prác oproti podkladom uvedeným v bode 4.1.
- 8.8 Zhotoviteľ sa zaväzuje bezodplatne zapracovať do projektovej dokumentácie stavby pripomienky odbornej posudzovacej komisie objednávateľa vznesené pri schvaľovanom konaní projektovej dokumentácie a pripomienky stavebného úradu vznesené pri stavebnom konaní do 14 dní od ich predloženia zhotoviteľovi.
- 8.9 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že sa počas výkonu autorského dohľadu vyjadrí k požiadavkám objednávateľa na zmeny schváleného projektu stavby najneskôr do 5 dní od ich predloženia.
- 8.10 Zhotoviteľ nesmie zadať vypracovanie projektovej dokumentácie ako celku inému subjektu.
- 8.11 Zhotoviteľ splní svoj zmluvný záväzok vypracovať a riadne vypracovanú projektovú dokumentáciu odovzdať objednávateľovi vtedy, keď objednávateľovi odovzdá projektovú dokumentáciu bez takých väd, pre prípad ktorých si objednávateľ vyhradil právo odmietnuť jej prevzatie.

## **Článok IX**

### **Preberacie konanie**

- 9.1 Preberacím konaním je konanie, ktoré uskutoční odborná posudková komisia objednávateľa za účelom výkonu komplexnej prehliadky dodanej projektovej dokumentácie vrátane CD nosičov.
- 9.2 Preberacie konanie začína dňom odovzdania kompletnej projektovej dokumentácie objednávateľovi a končí dňom doručenia preberacieho protokolu zhotoviteľovi.
- 9.3 Odovzdaním projektovej dokumentácie sa rozumie jej doručenie objednávateľovi zhotoviteľom alebo verejným prepravcom priamo v sídle SAMaV Banská Bystrica.
- 9.4 Objednávateľ si vyhradzuje právo odmietnuť prevzatie projektovej dokumentácie v prípade, že:
- projektová dokumentácia je neúplná (neobsahuje všetky náležitosti podľa bodov 3.2.1 až 3.2.3),
  - výkaz výmer nie je vypracovaný v súlade s výkresovou časťou projektu stavby,
  - projektová dokumentácia nie je vypracovaná v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi, slovenskými technickými normami, príslušnými rezortnými predpismi MO SR a závermi z technických rád,
  - v projektovej dokumentácii nie sú zapracované pripomienky orgánov uvedených v bode 8.5,
  - v projektovej dokumentácii nie je špecifikácia hnutel'ného majetku podľa bodu 8.5.1.
  - projektová dokumentácia má iné zjavné vady.
- 9.5 O priebehu a výsledku preberacieho konania spíše objednávateľ preberací protokol, ktorý bude obsahovať výrok o tom, že objednávateľ projektovú dokumentáciu preberá.
- 9.6 Objednávateľ doručí preberací protokol a vyjadrenie odbornej posudzovacej komisie o posúdení a schválení PD zhotoviteľovi bez zbytočného odkladu po ich vyhotovení. V prípade, že objednávateľ prevzatie projektovej dokumentácie odmietne, doručí zhotoviteľovi aj projektovú dokumentáciu alebo tú jej časť, ktorej sa vada týka.
- 9.7 Účinky odovzdania projektovej dokumentácie vznikajú na základe výroku objednávateľa o jej prevzatí a jej posúdení a schválení odbornou posudzovacou komisiou ku dňu, kedy bola riadne vyhotovená projektová dokumentácia dodaná objednávateľovi.

## **Článok X**

### **Záruka a zodpovednosť za vady**

- 10.1 Záručná doba je 60 mesiacov a začína plynúť dňom odovzdania projektovej dokumentácie objednávateľovi. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že projektová dokumentácia bude mať po záručnú dobu vlastnosti dohodnuté v tejto zmluve.
- 10.2 Zhotoviteľ nezodpovedá za vady projektovej dokumentácie, ktoré boli spôsobené použitím podkladov poskytnutých objednávateľom a zhotoviteľ ani pri vynaložení

všetkej starostlivosti nemohol zistiť ich nevhodnosť alebo na ňu upozornil objednávateľa a ten na ich použitie trval.

- 10.3 Objednávateľ môže uplatňovať nároky z väd projektovej dokumentácie aj vtedy, ak ich zistí až po preberacom konaní, najneskôr však do uplynutia záručnej doby.
- 10.4 Objednávateľ je povinný oznámiť zhotoviteľovi vady diela bez zbytočného odkladu po tom, čo ich zistí.
- 10.5 Zhotoviteľ je povinný bezplatne odstrániť vady projektovej dokumentácie, ktoré mu objednávateľ oznámi počas záručnej doby.
- 10.6 Zhotoviteľ je povinný odstrániť vady projektovej dokumentácie v lehote určenej objednávateľom v reklamačnom konaní.
- 10.7 Popri nároku na bezplatné odstránenie väd projektovej dokumentácie má objednávateľ nárok na náhradu škody, ako aj na dojednanú zmluvnú pokutu.

#### **Článok XI** **Zmluvné pokuty**

- 11.1 Zhotoviteľ zaplatí zmluvnú pokutu 1000 Sk za každý začatý deň omeškania so splnením svojej povinnosti uvedenej v bode 5.1.
- 11.2 V prípade, že v procese uskutočňovania stavby objednávateľ zistí, že projektová dokumentácia má vady, ktoré spočívajú v nesúlade výkazu výmer s výkresovou časťou projektu stavby, alebo v tom, že projektová dokumentácia je v niektorej svojej časti neuskutočiteľná, a v dôsledku týchto vznikne potreba naviac prác, zaplatí zhotoviteľ zmluvnú pokutu vo výške 10% z obstarávacích nákladov projektových prác v prípade, ak zvýšenie obstarávacích nákladov realizačných prác presiahne v dôsledku nedostatkov projektu 5%.
- 11.3 Zhotoviteľ zaplatí zmluvnú pokutu 500 Sk za každú neospravedlnenú neúčast' na kontrolných dňoch stavby v rámci výkonu odborného autorského dohľadu.
- 11.4 Zhotoviteľ zaplatí zmluvnú pokutu 1000 Sk za každý začatý deň omeškania s odstránením reklamovaných väd podľa bodu 10.6. zmluvy až do ich odstránenia.
- 11.5. Zhotoviteľ zaplatí zmluvnú pokutu 1000 Sk za každý začatý deň omeškania s vyhotovením stanoviska k dodržaniu parametrov verejnej práce podľa zákona č. 254/1998 Z. z. o verejných prácach.
- 11.6 Zhotoviteľ zaplatí zmluvnú pokutu vo výške 25 % z ceny diela, ak odstúpi od zmluvy bez zavinenia objednávateľa.
- 11.7 V prípade, že v procese uskutočňovania stavby dôjde z dôvodu vady projektu k nutnosti opakovane realizovať stavebné práce, zhotoviteľ nahradí objednávateľovi škodu spôsobenú realizáciou týchto prác v plnej výške.



- 11.8 V prípade, že počas užívania stavby v záručnej lehote dôjde zo strany užívateľa k uplatneniu reklamácie vzniknutých väd na ukončenom diele, alebo jeho časti a v rámci reklamačného konania sa preukáže, že tieto vady vznikli v súvislosti s chybnou alebo neodborne vypracovanou projektovou dokumentáciou, zhotoviteľ nahradí objednávateľovi škodu spôsobenú odstránením reklamovaných väd v plnej výške.
- 11.9 Objednávateľ zaplatí zhotoviteľovi zmluvnú pokutu za omeškanie s úhradou faktúry vo výške 0,05 % z fakturovanej ceny za každý deň omeškania.
- 11.10 Zaplatenie zmluvnej pokuty nevyklučuje povinnosť zhotoviteľa uhradiť objednávateľovi škodu, ktorá vznikla nesplnením záväzkov, ktoré pre neho zo zmluvného vzťahu vyplývajú.
- 11.11 Uplatnenie zmluvných pokút bude vykonané písomnou formou.

## **Článok XII**

### **Odstúpenie od zmluvy**

- 12.1 Objednávateľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy:
- ak zhotoviteľ nedodržiava kvalitu zhotovovaného diela,
  - ak programový manažér rozhodne o vyradení akcie z plánu.
- 12.2 Zhotoviteľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy, ak objednávateľ neplní zmluvné povinnosti a tým zhotoviteľovi znemožňuje realizáciu diela.
- 12.3 Omeškanie zmluvných strán v zmysle § 365 a § 370 Obchodného zákonníka je považované za podstatné porušenie zmluvnej povinnosti v zmysle § 345 a oprávňuje na jednostranné odstúpenie od zmluvy obe zmluvné strany.
- 12.4 Odstúpenie od zmluvy musí byť oznámené písomne. V odstúpení musí byť uvedený dôvod, pre ktorý strana od zmluvy odstupuje.
- 12.5 V prípade, že niektorá zo zmluvných strán odstúpi od zmluvy, budú vykonané práce odúčtované faktúrou. Objednávateľ uhradí zhotoviteľovi náklady, ktoré preukázateľne zhotoviteľovi vznikli, ak boli zahrnuté v zmluvnej cene rozpracovaného diela a boli odovzdané objednávateľovi.

## **Článok XIII**

### **Záverečné ustanovenia**

- 13.1 Zmluva vzniká prejavom súhlasu s celým jej obsahom a jej podpísaním oprávnenými zástupcami zmluvných strán.
- 13.2 Zmluva môže byť zmenená len písomnými dodatkami podpísanými oprávnenými zástupcami zmluvných strán.
- 13.3 Pokiaľ v zmluve nie je dohodnuté niečo iné, platia pre zmluvný vzťah ňou založený ustanovenia Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov.

- 13.4 Nedeliteľnou súčasťou zmluvy je:
- špecifikácia ceny projektových prác s uvedením množstva hodín a ich kalkulácie.
- 13.5 Zmluvné strany zmluvu prečítali, porozumeli a na znak súhlasu s jej obsahom dobrovoľne vlastnoručne podpísali.
- 13.6 Zmluvné strany prehlasujú, že sú spôsobilí k právnym úkonom.
- 13.7 Zmluva je vyhotovená v 6 rovnopisoch, z ktorých štyri sú určené pre objednávateľa a dva pre zhotoviteľa.

V Bratislave dňa 16.06. 2008

V Banskej Bystrici dňa 11.06. 2008

**Objednávateľ:**



Ing. Jozef Poláčko  
generálny riaditeľ

**Zhotoviteľ:**

**IDOS PROJEKT, s.r.o.**  
Cesta na štadión 10  
974 01 BANSKÁ BYSTRICA

**VÝPOČET, ŠPECIFIKÁCIA CENY ZA SPRACOVANIE REALIZAČNÉHO PROJEKTU**

Názov projektu : Sklené – rekonštrukcia trhacej jamy, ev. č. 18506

a) Projekt stavby a zameranie existujúceho stavu

Kategória prác	Hodinová sadzba (Sk/h)	Počet hod. celkom (h)	Cena bez DPH (Sk)
Vysokokvalifikované a koncepčné práce	750	45	33 750
Veľmi náročné a koncepčné práce	550	90	49 500
Náročné práce	450	250	112 500
Menej náročné práce	300	40	12 000
Pomocné práce	180	40	7 200
<b>Spolu :</b>			<b>214 950</b>

b) Plán užívania verejnej práce

Kategória prác	Hodinová sadzba (Sk/h)	Počet hod. celkom (h)	Cena bez DPH (Sk)
Vysokokvalifikované a koncepčné práce	750		
Veľmi náročné a koncepčné práce	550		
Náročné práce	450	16	7 200
Menej náročné práce	300	10	3 000
Pomocné práce	180		
<b>Spolu :</b>			<b>10 200</b>

*mu*  
2/2

**VÝPOČET, ŠPECIFIKÁCIA CENY ZA SPRACOVANIE REALIZAČNÉHO PROJEKTU**

Názov projektu : Sklené – rekonštrukcia trhacej jamy, ev. č. 18506

**c) Projekt BOZP**


Kategória prác	Hodinová sadzba (Sk/h)	Počet hod. celkom (h)	Cena bez DPH (Sk)
Vysokokvalifikované a koncepčné práce	750		
Veľmi náročné a koncepčné práce	550	7	3 850
Náročné práce	450	16	7 200
Menej náročné práce	300	9	2 700
Pomocné práce	180		
<b>Spolu :</b>			<b>13 750</b>

**d) Autorský dohľad projektanta**

Kategória prác	Hodinová sadzba (Sk/h)	Počet hod. celkom (h)	Cena bez DPH (Sk)
Vysokokvalifikované a koncepčné práce	750		
Veľmi náročné a koncepčné práce	550		
Náročné práce	450	17	7 650
Menej náročné práce	300		
Pomocné práce	180		
<b>Spolu :</b>			<b>7 650</b>

e) Cena za dielo bez DPH : 246 550,- Sk

V Banskej Bystrici  
29.5.2008

Ing. Dušan Gregor  
konateľ spoločnosti 

**IDOS PROJEKT, s.r.o.**  
Cesta na štadión 10  
974 01 BANSKÁ BYSTRICA

## KALKULÁCIA HODINOVÝCH SADZIEB

### VÝPOČET HODINOVÝCH SADZIEB :

#### Vysokokvalifikované a koordinačné práce :

1. Materiál :	5,90
2. Mzdy (Sk/h) :	206,50
3. OPN, odvody (38 % zo mzdy) (Sk/h) :	78,50
4. Poddodávky :	Ø
5. Výrobná réžia, RV (144 % zo (mzdy + odvody) :	410,40
6. Správna réžia, RS (0 %) (Sk/h) :	Ø
7. Zisk (7 % zo (mzdy + odvody +RV+RS)	48,70

---

Cena hodinovej sadzby bez DPH (Sk/h) : 750,-

#### Veľmi náročné a koncepčné práce :

1. Materiál :	4,10
2. Mzdy (Sk/h) :	151,50
3. OPN, odvody (38 % zo mzdy) (Sk/h) :	57,60
4. Poddodávky :	Ø
5. Výrobná réžia, RV (144 % zo (mzdy + odvody) :	301,10
6. Správna réžia, RS (0 %) (Sk/h) :	Ø
7. Zisk (7 % zo (mzdy + odvody +RV+RS)	35,70

---

Cena hodinovej sadzby bez DPH (Sk/h) : 550,-

#### Náročné práce :

1. Materiál :	5,10
2. Mzdy (Sk/h) :	123,50
3. OPN, odvody (38 % zo mzdy) (Sk/h) :	46,90
4. Poddodávky :	Ø
5. Výrobná réžia, RV (144 % zo (mzdy + odvody) :	245,40
6. Správna réžia, RS (0 %) (Sk/h) :	Ø
7. Zisk (7 % zo (mzdy + odvody +RV+RS)	29,10

---

Cena hodinovej sadzby bez DPH (Sk/h) : 450,-

*gmm*

**Menej náročné práce :**

1. Materiál :	2,10
2. Mzdy (Sk/h) :	82,70
3. OPN, odvody (38 % zo mzdy) (Sk/h) :	31,40
4. Poddodávky :	Ø
5. Výrobná réžia, RV (144 % zo (mzdy + odvody) :	164,30
6. Správna réžia, RS (0 %) (Sk/h) :	Ø
7. Zisk (7 % zo (mzdy + odvody +RV+RS)	19,50

---

Cena hodinovej sadzby bez DPH (Sk/h) : 300,-

**Pomocné práce :**

1. Materiál :	2,00
2. Mzdy (Sk/h) :	49,40
3. OPN, odvody (38 % zo mzdy) (Sk/h) :	18,80
4. Poddodávky :	Ø
5. Výrobná réžia, RV (144 % zo (mzdy + odvody) :	98,20
6. Správna réžia, RS (0 %) (Sk/h) :	Ø
7. Zisk (7 % zo (mzdy + odvody +RV+RS)	11,60

---

Cena hodinovej sadzby bez DPH (Sk/h) : 180,-


**Rekapitulácia hodinových sadziieb pre jednotlivé kategórie prác :**

Vysokokvalifikované koncepčné a koordinačné práce :	750,- Sk/h
Veľmi náročné a koncepčné práce :	550,- Sk/h
Náročné práce :	450,- Sk/h
Menej náročné práce :	300,- Sk/h
Pomocné práce :	180,- Sk/h

V Banskej Bystrici  
Dňa 29.5.2008

Ing. Dušan Gregor  
konateľ spoločnosti  
**IDOS PROJEKT, s.r.o.**  
Cesta na štadión 10  
974 01 BANSKÁ BYSTRICA

Zdigitalizovaná zmluva je totožná s podpísaným originálom.

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Kubánová', with a stylized flourish at the end.

30. augusta 2010

Ing. Lucia Kubánová