

ZMLUVA O DIELO

číslo : PSB - 59 /2007 - Z

uzatvorená v zmysle paragrafu 536 a násl. Obchodného zákonníka
(Zákona č. 513/91 Zb. v znení neskorších predpisov)**I.ZMLUVNÉ STRANY***1.1. Objednávateľ:***SR zastúpená MO SR
Posádková správa budov MICHALOVCE**

Adresa :

Moyzesova 1, 071 01 Michalovce

zastúpený:

PhDr. Juraj ROSOCHÁČ

IČO:

00805246

Bankové spoj.:

štátna pokladnica

Číslo účtu:

7000172461/8180*1.2. Zhotoviteľ:*

Názov a sídlo:

Eduard SNIŽIK – SNIŽIK

Adresa :

SNP 270/95, 076 03 HRAŇ

Zastúpený:

SNIŽIK Eduard

IČO:

43 315 887

DIČ:

1075494233 – nie je platcom DPH!

Bankové spoj.:

VÚB - Trebišov

Číslo účtu:

2210857853/0200

Číslo telefónu:

0905270140

Živnostenský list:

Živ. register č. 870-11020, Trebišov

Uvedení zástupcovia oboch strán prehlasujú, že podľa stanov spoločenskej zmluvy alebo iného organizačného predpisu sú oprávnení túto zmluvu podpísať a k platnosti zmluvy nie je potrebný podpis inej osoby.

92



II. PREDMET ZMLUVY

2.1. Predmet diela je: **Oprava bleskozvodovej sústavy na budovách:**

objekt Mestskej kasárne Michalovce

budova č. 2 – budova mužstva, budova č. 3 – kino, budova č. 28 – starý kuchynský jedáľenský blok, budova č. 1 – veliteľská budova,

objekt Dukelskej kasárne Michalovce

ESSO prístrešok – autopark, budova č. 4 – veliteľská budova, budova č. 15 – sklady

objekt VVP Kamenica nad Cirochou

budova č. 4 – kuchynský jedáľenský blok, budova č. 8 – budova mužstva, budova č. 10 – dozorný vchod, budova č. 11 – hospodárska budova, budova č. 15 – budova mužstva, budova č. 16 – hala pre opravu techniky, budova č. 1 – CRBV riadiaca veža, budova č. 6 – pomocná budova Tanková strelnica, budova č. 8 – sklad terčov Tanková strelnica,

Miesto: **objekt Mestskej kasárne, Dukelskej kasárne a VVP Kamenica nad Cirochou**
Podľa odsúhlaseného ponukového rozpočtu

2.2. Bez písomného súhlasu objednávateľa nesmie byť použitý iný materiál, technológia alebo zmeny, ako je v projektovej dokumentácii alebo v rozpočte. Súčasne sa zhotoviteľ zaväzuje a ručí za to, že pri realizácii diela nepoužije žiadny materiál, o ktorom je v dobe jeho použitia známe, že je škodlivý. Pokiaľ tak zhotoviteľ urobí, je povinný previesť okamžite nápravu a všetky náklady s tým spojené nesie zhotoviteľ.

2.3. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať dielo vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť.

2.4. Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť a odovzdať objednávateľovi zmluvné dielo v rozsahu a za podmienok dohodnutých v tejto zmluve.

2.5. Objávateľ sa zaväzuje, že dokončené dielo prevezme, zaplatí zhotoviteľovi dohodnutú zmluvnú cenu a poskytne zhotoviteľovi spolupôsobenie za podmienok dohodnutých v tejto zmluve.

2.6. Zhotoviteľ potvrdzuje, že sa v plnom rozsahu zoznámil s rozsahom diela, že sú mu známe všetky technické, kvalitatívne a iné podmienky potrebné k realizácii diela a, že disponuje takými kapacitami a odbornými znalosťami, ktoré sú k vykonaniu diela potrebné.



[Handwritten signature]

[Handwritten initials]

III. MIESTO ZHOTOVENIA DIELA

3.1. Miestom zhotovenia diela bude: **objekt Mestské kasárne, Dukelské kasárne a VVP Kamenica nad Cirochou**

IV. TERMÍN PLNENIA

4.1. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať dielo v termínoch:

Začiatok : **01.07.2007**

Ukončenie : **02.08.2007**

4.2. Objednávateľ zabezpečí prístup do objektu **Mestské kasárne, Dukelské kasárne a VVP Kamenica nad Cirochou**

na stavenisko po dobu nutnú na vykonanie prác pre zamestnancov zhotoviteľa.

Objednávateľ odovzdá písomne stavenisko.

4.3. Zhotoviteľ predloží objednávateľovi pri podpísaní zmluvy žiadosť o vstup do objektu **Mestské kasárne, Dukelské kasárne a VVP Kamenica nad Cirochou**

(pracovníci, technika) v troch výtlačkoch.

V. CENA DIELA

5.1. Cena diela je dohodnutá podľa zákona č. 18/1996 Z.z. – Zákona o cenách a rozsahu ponukového rozpočtu ako cena maximálna vo výške :

Sadzba DPH 19%, výška DPH : **Nie je platcom DPH !**

Cena spolu :

249.953,70 Sk

slovom : **Dvestoštyridsať deväť tisíc deväť stopäťdesiat trislovenských korún 70/100**
Ponukový rozpočet je neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy o dielo.



92

VI. PLATOBNÉ PODMIENKY

6.1. Všetky práce budú fakturované po prevzatí prác objednávateľom jednou faktúrou. Zhotoviteľ predloží objednávateľovi súpis vykonaných prác ocenený podľa odsúhlaseného ponukového rozpočtu a po odsúhlasení objednávateľom vystaví faktúru, ktorej neoddeliteľnou súčasťou musí byť súpis vykonaných prác, resp. iné doklady preukazujúce oprávnenosť fakturácie. Na požiadanie objednávateľa, zhotoviteľ poskytne faktúru dodávok materiálu, resp. subdodávok.

6.2. Faktúra musí obsahovať náležitosti obvyklé v obchodnom styku. Objednávateľ je oprávnený pred uplynutím lehoty splatnosti vrátiť bez zaplatenia faktúru, ktorá neobsahuje niektoré náležitosti, alebo má iné chyby v obsahu a vo vrátenej faktúre ich musí vyznačiť. Zhotoviteľ je povinný faktúru opraviť alebo vyhotoviť novú. Oprávneným vrátením faktúry prestáva plynúť pôvodná lehota splatnosti.

Faktúru zasielať na adresu : **Posádková správa budov Michalovce**
Užhorodská 1
071 01 MICHALOVCE

6.3. Lehota splatnosti faktúry je 35 dní odo dňa doručenia faktúry objednávateľovi.

6.4. Nesplnenie termínov realizácie zhotoviteľom podľa časového dojednania sa považuje za podstatné porušenie zmluvnej povinnosti zhotoviteľa podľa § 345 Obchodného zákonníka pokiaľ k zastaveniu prác, alebo k ich obmedzeniu nedôjde z príčin na strane objednávateľa. Ak bude zhotoviteľ v omeškaní so splnením dodávky podľa článku IV, bodu 4.1., zhotoviteľ zaplatí objednávateľovi zmluvnú pokutu 0,05 % z dohodnutej ceny diela, za každý deň omeškania.

VII. REALIZÁCIA DIELA

7.1. Zhotoviteľ je povinný vyzvať ku kontrole a prevzatíu prác, ktoré budú v ďalšom postupe zakryté alebo sa stanú neprístupnými. Ak tak nevykoná, je povinný na žiadosť objednávateľa odkryť práce, ktoré boli zakryté na svoj náklad.

7.2. Zhotoviteľ je povinný pri realizácii diela dodržiavať všetky STN a bezpečnostné predpisy, všetky zákony a ich vykonávacie vyhlášky, ktoré sa týkajú jeho činnosti. Zaväzuje sa dodržiavať Zákon č.126/2006 a Zákon 314/2001 o ochrane pred požiarmi, Vyhl.č.374/90 Zb. z. o bezpečnosti práce a technických zariadeniach pri vykonaní diela, za nedodržanie horeuvedených skutočností nesie zhotoviteľ plnú zodpovednosť.

7.3. Všetky odborné práce musia vykonávať pracovníci zhotoviteľa alebo jeho subdodávatelia majúci príslušnú kvalifikáciu. Doklad o kvalifikácii pracovníkov je zhotoviteľ na požiadanie povinný predložiť.

7.4 Zhotoviteľ je povinný viesť odo dňa prevzatia staveniska o prácach, ktoré vykonáva, montážny denník, do ktorého je povinný zapisovať všetky skutočnosti rozhodujúce pre plnenie zmluvy.



PC

VIII. ODOVZDANIE DIELA

8.1. Objednávateľ nemusí prevziať dielo, ktoré vykazuje vady a nedorobky brániace užívaniu.

8.2. O odovzdaní a prevzatí diela sa spíše preberací protokol. Dielo sa považuje za riadne ukončené a odovzdané spísaním preberacieho protokolu a vykonaním príslušných skúšok. Protokol podpíše osoby oprávnené konať za zmluvné strany.

IX. ZODPOVEDNOSŤ ZAVADY - ZÁRUKA

9.1. Zhotoviteľ poskytuje za dielo záruku následovne : podľa záručných lehôt výrobcov a dodávateľov, minimálne však 36 mesiacov od odovzдания diela. Po túto dobu zodpovedá za vady, ktoré objednávateľ zistil a včas reklamoval.

9.2. Zhotoviteľ zodpovedá, že predmet zmluvy je zhotovený podľa uzatvorenej zmluvy.

9.3. Reklamáciu vady plnenia predmetu tejto zmluvy objednávateľ uplatní bezodkladne po zistení závady písomnou formou u zhotoviteľa.

9.4. Zhotoviteľ odstráni zistené havárie okamžite a závady do 3 dní od písomného upozornenia na svoje náklady.

9.5. Počas záručnej doby, doba od písomného nahlásenia opravy závady po dobu odstránenia závady nebude započítaná do záručnej doby o o tento čas bude záručná doba predĺžená.

X. ZMENA ZMLUVY

10.1 Túto zmluvu možno meniť len písomným obojstranne potvrdeným dojednaním, výslovne nazývaným „Dodatkom k zmluve“. Iné zápisy, protokoly a pod. sa za zmenu zmluvy nepovažujú. Všetky dodatky k zmluve tvoria jej neoddeliteľnú súčasť.

10.2. Ak nastanú u niektorej zo strán skutočnosti brániace riadnemu plneniu tejto zmluvy, je povinná to ihneď bez zbytočného odkladu oznámiť druhej strane a vyvolať jednanie oprávnených zástupcov.

10.3. Ak chce niektorá zo strán tejto zmluvy odstúpiť na základe ujednaní z tejto zmluvy vyplývajúcich, je povinná svoje odstúpenie písomne oznámiť druhej strane s uvedením termínu, ku ktorému mieni od zmluvy odstúpiť. V odstúpení musí byť uvedený právny dôvod, pre ktorý strana od zmluvy odstupuje a presná citácia toho bodu zmluvy, ktorý ju k takému kroku oprávňuje.

10.4. Ak odstúpi niektorá zo strán od tejto zmluvy na základe ujednaní z tejto zmluvy vyplývajúcich, tak povinnosti oboch strán sú nasledujúce:

- zhotoviteľ vykoná súpis všetkých prác a ocení ho spôsobom akým je stanovená cena diela
- zhotoviteľ vyzve objednávateľa k dielčiemu prevzatiu diela a objednávateľ je povinný do 3 dní zahájiť dielčie preberacie konanie
- po dielčom preberaní vykonaných prác, zjednávajú obe strany písomné zrušenie zmluvy



PL

XI. INE USTANOVENIA

11.1. Dodávateľ montážnych prác zodpovedá za BOZP a ochranu pred požiarmi na pracoviskách PSB Michalovce.

11.2. Zakázané činnosti.

Dodávateľ montážnych prác má zakázané vykonávať práce na ktoré pracovníci nemajú oprávnenie, osvedčenie alebo poučenie/ napr. zváranie, práce vo výškach, vedenie motor. vozidla/ . V celom objekte kasárni je zakázané fajčiť mimo miest na to vyhradených, požívať alkoholické nápoje alebo nastupovať do práce pod ich vplyvom.

11.3 Preukázateľné preškolenie o BOZP a ochrany pred požiarmi dodávateľskej firmy

Dodávateľ predkladá osnovu školenia a prezenčnú listinu zo školenia pracovníkov, osvedčenie lektora ,ktorý školenie vykonal a zdravotnú spôsobilosť pracovníkov na prácu.

11.4. Zodpovednosť pri vykonávaní prác.

Dodávateľ montážnych prác zodpovedá za pracovné úrazy a vzniknuté škody spôsobené jeho pracovníkmi na majetku obstarávateľa a je povinný uhradiť náklady na odstránenie následkov v plnom rozsahu .

11.5. Súčinnosť pri zaisťovaní BOZP a ochrany pred požiarmi.

Kontrolu stavu dodržiavania BOZP a ochrany pred požiarmi , vykoná technik PSB resp. technik BOZP a PO PSB Michalovce so zápisom do montážneho denníka .

11.6. Za plnenie opatrení v oblasti ochrany pred požiarmi pri vykonávaných prácach zodpovedá zhotoviteľ. Zhotoviteľ je povinný vybaviť pracovisko prostriedkami na hasenie v zmysle § 5 zákona 314/2001 Z. z. a platných predpisov .



AR

XII. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

12.1. Obe strany prehlasujú, že došlo k dohode o celom rozsahu tejto zmluvy: Zmluva nadobúda účinnosť dňom jej podpísania.

12.2. Zmluva je vyhotovená v 4 vyhotoveniach, z ktorých zmluvné strany obdržia po 2 vyhotovení.

12.3. Neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy je príloha – odsúhlasený ponukový rozpočet.

12.4. Práva a povinnosti v tejto zmluve výslovne neupravené, budú riešené podľa ustanovení Obchodného zákonníka a predpisov súvisiacich.

V Michalovciach, dňa: 29.06.2007

V Michalovciach, dňa: 29.06.2007

PhDr. Juraj ROSOCHÁČ
riaditeľ PSB

objednávateľ



Eduard SNIŽIK
súkromný podnikateľ

zhotoviteľ

SNIŽIK
SNP270/95, 07003 HRAŇ
IČO 43315887

AP

Krycí list rozpočtu



Ing. Melcerová Mária

Stavba : Oprava bleskozvodovej sústavy na budovách MK,DK,VVP Kamenica		JKSO :	
		Rozpočet :	
		Spracoval : Ing.Melcerová Mária	
Miesto :	Zmluva č.	Dňa : 18.06.2007	
Odberteľ : Posádková správa budov Michalovce 07101 Michalovce		IČO : 00805246	DIČ :
		Užhorodská 1	
Dodávateľ : SNIŽIK elektro - Hraň 270/95 07501 Trebišov		IČO : 17271193	DIČ : 1020696413
		Jána Husa 1723	
Projektant :		IČO :	DIČ :
1 M3 OP		249 954 Sk	za M3 OP
1 M2 ZP		249 954 Sk	za M2 ZP
1 M2 UP		249 954 Sk	za M2 UP
		1 M	249 954 Sk za M

A	ZRN	konštrukcie, práce	špecif.materiál	spolu ZRN	B	IN - individuálne náklady	
1	HSV :				6	Práce nadčas	
2	PSV :				7	Murárske výpomoc	
3	MCE :	168 385,00	81 568,70	249 953,70	8	Bez pevnej podlahy	
4	iné :				9		
5	Súčet :	168 385,00	81 568,70	249 953,70	10	Súčet riadkov 6 až 9 :	

C	NUS - náklady umiestnenia staby		D	ON - ostatné náklady :	
11	Zariadenie staveniska		16	Ostatné náklady uvedené v rozpočte	
12	Prevádzkové vplyvy		17	Inžinierska činnosť	
13	Sťažené podmienky		18	Projektové práce	
14			19	Kompletizačná činnosť	
15	Súčet riadkov 11 až 14 :		20	Súčet riadkov 16 až 19 :	

projektant, rozpočtár, cenár :		E	Celkové náklady :	
Dátum :		21	Súčet riadkov 5,10,15 a 20 :	249 953,70
Pečiatka :		22	DPH 19 % z :	249 953,70
Podpis :		23	<i>Nie sme platcami DPH</i>	
		24	Súčet riadkov 21 až 23 :	249 953,70
		F	Odpočet - prípočet	

odberateľ, obstarávateľ :		dodávateľ, zhotoviteľ :	
Dátum :	18.6.2007	Dátum :	18.6.2007
Pečiatka :		Pečiatka :	
Podpis :	<i>[Signature]</i>	Podpis :	<i>[Signature]</i>

*overil by MARIAN BEDNAR
over odpočet*

Stavba spolu :

249 953,70

249 953,70

249 953,70

249 953,70

249 953,70

249 953,70

Súhrnný list zákazky - vybrané údaje

Dátum : 18.06.2007

Názov stavby, objektu, časti alebo PS	Rozpočet:	ZRN	ORN	ZRN + ORN	NUS	IN	ON	Spolu bez DPH	DPH - 1. sadzba	DPH - 2. sadzba	Spolu s DPH
	Čerpanie:			Fakturované	Zostatok						
	VK:	ZRN	ORN	ZRN + ORN							
	VF:			Vykonané	Zostatok						
	OP:			Plánované	Zostatok						
Stavba : Oprava bleskozvodovej sústavy na budovách MK, DK, VVP Kamenica n/Cirochou											
....Objekt : Budova č. 10- budova Dozorného vchodu VVP Kamenica n.Cirochou		6 348.40		6 348.40				6 348.40			6 348.40
		6 348.40		6 348.40	6 348.40						
					6 348.40						
					6 348.40						
Spolu za Objekt : Budova č. 10- budova Dozorného vchodu VVP Kamenica n.Cirochou :		6 348.40		6 348.40	6 348.40			6 348.40			6 348.40
		6 348.40		6 348.40	6 348.40						
					6 348.40						
					6 348.40						
....Objekt : Budova č. 15 - Dukelské kasárne Michalovce		26 511.60		26 511.60				26 511.60			26 511.60
		26 511.60		26 511.60	26 511.60						
					26 511.60						
					26 511.60						
Spolu za Objekt : Budova č. 15 - Dukelské kasárne Michalovce :		26 511.60		26 511.60	26 511.60			26 511.60			26 511.60
		26 511.60		26 511.60	26 511.60						
					26 511.60						
					26 511.60						

Názov stavby, objektu, časti alebo PS	Rozpočet:	ZRN	ORN	ZRN + ORN	NUS	IN	ON	Spolu bez DPH	DPH - 1. sadzba	DPH - 2. sadzba	Spolu s DPH
	Čerpanie:			Fakturované	Zostatok						
	VK:	ZRN	ORN	ZRN + ORN	Zostatok						
	VF:			Vykonané	Zostatok						
	OP:			Plánované	Zostatok						
...Objekt :Budova č. 4 KJB-VVP Kamenica n.Cirochou		16 810.30		16 810.30				16 810.30			16 810.30
		16 810.30		16 810.30	16 810.30						
					16 810.30						
					16 810.30						
Spolu za Objekt :Budova č. 4 KJB-VVP Kamenica n.Cirochou :		16 810.30		16 810.30	16 810.30			16 810.30			16 810.30
		16 810.30		16 810.30	16 810.30						
					16 810.30						
					16 810.30						
...Objekt :Budova č. 8-VVP Kamenica n.Cirochou		18 055.90		18 055.90				18 055.90			18 055.90
		18 055.90		18 055.90	18 055.90						
					18 055.90						
					18 055.90						
Spolu za Objekt :Budova č. 8-VVP Kamenica n.Cirochou :		18 055.90		18 055.90	18 055.90			18 055.90			18 055.90
		18 055.90		18 055.90	18 055.90						
					18 055.90						
					18 055.90						
...Objekt :Budova č.1-CRBV riadiaca veža VVP Kamenica n.Cirochou		15 260.40		15 260.40				15 260.40			15 260.40
		15 260.40		15 260.40	15 260.40						
					15 260.40						
					15 260.40						
Spolu za Objekt :Budova č.1-CRBV riadiaca veža VVP Kamenica n.Cirochou :		15 260.40		15 260.40	15 260.40			15 260.40			15 260.40
		15 260.40		15 260.40	15 260.40						
					15 260.40						
					15 260.40						

Názov stavby,objektu,časti alebo PS	Rozpočet: Čerpanie: VK: VF: OP:	ZRN	ORN	ZRN + ORN Fakturované ZRN + ORN Vykonané Plánované	NUS Zostatok Zostatok Zostatok	IN	ON	Spolu bez DPH	DPH - 1. sadzba	DPH - 2. sadzba	Spolu s DPH
...Objekt :Budova č.1-veliteľská budova v MK Michalovce,Užhorodská1 Michalovce		24 227.80 24 227.80		24 227.80 24 227.80	24 227.80 24 227.80			24 227.80			24 227.80
Spolu za Objekt :Budova č.1-veliteľská budova v MK Michalovce,Užhorodská1 Michalovce :		24 227.80 24 227.80		24 227.80 24 227.80	24 227.80 24 227.80			24 227.80			24 227.80
...Objekt :Budova č.11-VVP Kamenica nad Cirochou		13 085.40 13 085.40		13 085.40 13 085.40	13 085.40 13 085.40			13 085.40			13 085.40
Spolu za Objekt :Budova č.11-VVP Kamenica nad Cirochou :		13 085.40 13 085.40		13 085.40 13 085.40	13 085.40 13 085.40			13 085.40			13 085.40
...Objekt :Budova č.15-budova mužstva-VVP Kamenica n.Cirochou		10 559.30 10 559.30		10 559.30 10 559.30	10 559.30 10 559.30			10 559.30			10 559.30
Spolu za Objekt :Budova č.15-budova mužstva-VVP Kamenica n.Cirochou :		10 559.30 10 559.30		10 559.30 10 559.30	10 559.30 10 559.30			10 559.30			10 559.30


Názov stavby,objektu,časti alebo PS	Rozpočet: Čerpanie: VK: VF: OP:	ZRN	ORN	ZRN + ORN Fakturované ZRN + ORN Vykonané Plánované	NUS Zostatok Zostatok Zostatok	IN	ON	Spolu bez DPH	DPH - 1. sadzba	DPH - 2. sadzba	Spolu s DPH
....Objekt :Budova č.16-VVP Kamenica nad Cirochou		17 419.10		17 419.10				17 419.10			17 419.10
		17 419.10		17 419.10	17 419.10						
					17 419.10						
					17 419.10						
Spolu za Objekt :Budova č.16-VVP Kamenica nad Cirochou :		17 419.10		17 419.10				17 419.10			17 419.10
		17 419.10		17 419.10	17 419.10						
					17 419.10						
					17 419.10						
....Objekt :Budova č.28-KJB v MK Michalovce,Užhorodská 1		25 517.50		25 517.50				25 517.50			25 517.50
		25 517.50		25 517.50	25 517.50						
					25 517.50						
					25 517.50						
Spolu za Objekt :Budova č.28-KJB v MK Michalovce,Užhorodská 1 :		25 517.50		25 517.50				25 517.50			25 517.50
		25 517.50		25 517.50	25 517.50						
					25 517.50						
					25 517.50						
....Objekt :Budova č.3-kino, MK Michalovce,Užhorodská 1		10 115.20		10 115.20				10 115.20			10 115.20
		10 115.20		10 115.20	10 115.20						
					10 115.20						
					10 115.20						
Spolu za Objekt :Budova č.3-kino, MK Michalovce,Užhorodská 1 :		10 115.20		10 115.20				10 115.20			10 115.20
		10 115.20		10 115.20	10 115.20						
					10 115.20						
					10 115.20						
....Objekt :BUdova č.4 - Dukelské kasárne Michalovce		16 813.60		16 813.60				16 813.60			16 813.60
		16 813.60		16 813.60	16 813.60						
					16 813.60						
					16 813.60						

Názov stavby,objektu,časti alebo PS	Rozpočet:	ZRN	ORN	ZRN + ORN	NUS	IN	ON	Spolu bez DPH	DPH - 1. sadzba	DPH - 2. sadzba	Spolu s DPH
	Čerpanie:			Fakturované	Zostatok						
	VK:	ZRN	ORN	ZRN + ORN							
	VF:			Vykonané	Zostatok						
	OP:			Plánované	Zostatok						
Spolu za Objekt :Budova č.4 - Dukelské kasárne Michalovce :		16 813.60		16 813.60				16 813.60			16 813.60
		16 813.60		16 813.60	16 813.60						
					16 813.60						
					16 813.60						
...Objekt :Budova č.6-Tanková strelnica-VVP Kamenica n.Cirochou		9 396.40		9 396.40				9 396.40			9 396.40
		9 396.40		9 396.40	9 396.40						
					9 396.40						
					9 396.40						
Spolu za Objekt :Budova č.6-Tanková strelnica-VVP Kamenica n.Cirochou :		9 396.40		9 396.40				9 396.40			9 396.40
		9 396.40		9 396.40	9 396.40						
					9 396.40						
					9 396.40						
...Objekt :Budova č.8-Tanková strelnica-VVP Kamenica nad Cirochou		18 884.10		18 884.10				18 884.10			18 884.10
		18 884.10		18 884.10	18 884.10						
					18 884.10						
					18 884.10						
Spolu za Objekt :Budova č.8-Tanková strelnica-VVP Kamenica nad Cirochou :		18 884.10		18 884.10				18 884.10			18 884.10
		18 884.10		18 884.10	18 884.10						
					18 884.10						
					18 884.10						
...Objekt :Budova ESO prístrešok-autopark,Dukelské kasárne Michalovce		12 977.30		12 977.30				12 977.30			12 977.30
		12 977.30		12 977.30	12 977.30						
					12 977.30						
					12 977.30						

Názov stavby, objektu, časti alebo PS	Rozpočet:	ZRN	ORN	ZRN + ORN	NUS	IN	ON	Spolu bez DPH	DPH - 1. sadzba	DPH - 2. sadzba	Spolu s DPH
	Čerpanie:			Fakturované	Zostatok						
	VK:	ZRN	ORN	ZRN + ORN							
	VF:			Vykonané	Zostatok						
	OP:			Plánované	Zostatok						
Spolu za Objekt :Budova ESO prístrešok-autopark,Dukelské kasárne Michalovce :		12 977.30		12 977.30				12 977.30			12 977.30
					12 977.30						
		12 977.30		12 977.30							
					12 977.30						
....Objekt :Budva č.2- budova mužstva-MK Michalovce,Užhorodská 1		7 971.40		7 971.40				7 971.40			7 971.40
					7 971.40						
		7 971.40		7 971.40							
					7 971.40						
Spolu za Objekt :Budva č.2- budova mužstva-MK Michalovce,Užhorodská 1 :		7 971.40		7 971.40				7 971.40			7 971.40
					7 971.40						
		7 971.40		7 971.40							
					7 971.40						
Stavba spolu :		249 953.70		249 953.70				249 953.70			249 953.70
					249 953.70						
		249 953.70		249 953.70							
					249 953.70						

DOLOŽKA OVERENIA TOTOŽNOSTI ZMLUVY S ORIGINÁLOM

Svojim podpisom overujem totožnosť zmluvy s originálom. Jedná sa o zmluvu
číslo: ZoD - PSB-59/2007-Z



Dragun

.....
Ing. Dušan Dragún
vedúci organizačného oddelenia