

ZMLUVA O DIELOčíslo : **PSBMI - 142/2008 - Z****uzatvorená v zmysle paragrafu 536 a násl. Obchodného zákonníka
(Zákona č. 513/91 Zb. v znení neskorších predpisov)****I. ZMLUVNÉ STRANY**

1.1. Objednávateľ: **Ministerstvo obrany Slovenskej republiky**
Kutuzovova 8
832 47 Bratislava – Nové mesto
 Sídlo organizácie **Posádková správa budov MICHALOVCE**
Moyzesova 1
071 01 Michalovce
 Zastúpený: **PhDr. Juraj ROSOCHÁČ – riaditeľ PSB**
 Vo veciach technických: **Vladimír TKAČÍK – samostatný odborný referent**
 Kontaktná adresa: **Užhorodská 1, 071 01 MICHALOVCE**
 IČO: **30845572**
 Bankové spoj.: **štátna pokladnica**
 Číslo účtu: **7000172461/8180**
 Tel.: **0960 542105**

1.2. Zhotoviteľ:

Názov a sídlo: **ELEKTRO CONTROLS s.r.o**
 Adresa : **Cukrovarská 13/24, 075 01 TREBIŠOV**
 Zastúpený: **MIHALČÍK Dušan**
 IČO: **36217379**
 DIČ: **SK2020031475**
 Bankové spoj.: **SLOVENSKÁ SPORITELŇA**
 Číslo účtu: **0551671417/0900**
 Číslo telefónu: **0905/427701**
 Živnostenský list: **Výpis z OR Košice I, Oddiel Sro Vložka č. 13604/V**

Uvedení zástupcovia oboch strán prehlasujú, že podľa stanov spoločenskej zmluvy alebo iného organizačného predpisu sú oprávnení túto zmluvu podpísať a k platnosti zmluvy nie je potrebný podpis inej osoby.



af

af

II. PREDMET ZMLUVY

2.1. Predmet diela je:

Oprava	a údržba	trafostaníc	v objekte:
Mestské kasárne	MICHALOVCE	– 400kVA,	50kVA,
Dukelské kasárne	MICHALOVCE	– 400kVA,	
PC BIELAHORA		– 63kVA,	
PS PORUBA	PODVIHORLATOM	– 50 kVA	

Miesto: Objekt: Mestské a Dukelské kasárne Michalovce, PC Biela Hora, PS Poruba pod Vihorlatom

2.2. Bez písomného súhlasu objednávateľa nesmie byť použitý iný materiál, technológia alebo zmeny, ako je v projektovej dokumentácii alebo v rozpočte. Súčasne sa zhotoviteľ zaväzuje a ručí za to, že pri realizácii diela nepoužije žiadny materiál, o ktorom je v dobe jeho použitia známe, že je škodlivý. Pokiaľ tak zhotoviteľ urobí, je povinný previesť okamžite nápravu a všetky náklady s tým spojené nesie zhotoviteľ.

2.3. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať dielo vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť.

2.4. Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť a odovzdať objednávateľovi zmluvné dielo v rozsahu a za podmienok dohodnutých v tejto zmluve.

2.5. Objednávateľ sa zaväzuje, že dokončené dielo prevezme, zaplatí zhotoviteľovi dohodnutú zmluvnú cenu.

2.6. Zhotoviteľ potvrdzuje, že sa v plnom rozsahu zoznámil s rozsahom diela, že sú mu známe všetky technické, kvalitatívne a iné podmienky potrebné k realizácii diela a že disponuje takými kapacitami a odbornými znalosťami, ktoré sú k vykonaniu diela potrebné.

III. MIESTO ZHOTOVENIA DIELA

3.1. Miestom zhotovenia diela bude: Objekt: Mestské a Dukelské kasárne Michalovce, PC Biela Hora, PS Poruba pod Vihorlatom

IV. TERMÍN PLNENIA

4.1. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať dielo v termínoch:

Začiatok : **05.11.2008**

Ukončenie : **18.11.2008**

4.2. Objednávateľ zabezpečí prístup do objektu Objekt: Mestské a Dukelské kasárne Michalovce, PC Biela Hora, PS Poruba pod Vihorlatom na stavenisko po dobu nutnú na vykonanie prác pre zamestnancov zhotoviteľa.



92

[Handwritten signature]

4.3. Zhotoviteľ predloží objednávateľovi pri podpísaní zmluvy žiadosť o vstup do objektu
Objekt: Mestské kasárne Michalovce, PC Biela Hora, PS Poruba pod Vihorlatom
(pracovníci, technika) v troch výtlačkoch.

V.CENA DIELA

5.1 .Cena diela je dohodnutá podľa zákona č. 18/1996 Z. z. – Zákona o cenách a rozsahu ponukového rozpočtu ako cena maximálna vo výške :

Cena bez DPH :	109.207,62 Sk
Sadzba DPH 19 %, výška DPH :	20.749,50 Sk
Cena vrátane DPH :	<u>129.957,12 Sk</u>
	4.313,78 EUR

Konverzný kurz: 1 EUR = 30,1260 SKK

slovom : **Jednostodvadsaťdeväťtisícdeväťstopäťdesiatsedemslovenskýchkorún**
12/100

VI. PLATOBNÉ PODMIENKY

6.1. Všetky práce budú fakturované po prevzatí prác objednávateľom jednou faktúrou. Zhotoviteľ predloží objednávateľovi súpis vykonaných prác ocenený podľa odsúhlaseného ponukového rozpočtu a po odsúhlasení objednávateľom vystaví faktúru, ktorej neoddeliteľnou súčasťou musí byť súpis vykonaných prác, resp. iné doklady preukazujúce oprávnenosť fakturácie. Na požiadanie objednávateľa, zhotoviteľ poskytne faktúru dodávok materiálu, resp. subdodávok.

6.2. Faktúra musí obsahovať náležitosti obvyklé v obchodnom styku. Objednávateľ je oprávnený pred uplynutím lehoty splatnosti vrátiť bez zaplatenia faktúru, ktorá neobsahuje niektoré náležitosti, alebo má iné chyby v obsahu a vo vrátenej faktúre ich musí vyznačiť. Zhotoviteľ je povinný faktúru opraviť alebo vyhotoviť novú. Oprávneným vrátením faktúry prestáva plynúť pôvodná lehota splatnosti.

Faktúru zasielať na adresu : **Posádková správa budov Michalovce**
Užhorodská 1
071 01 MICHALOVCE

6.3. Lehota splatnosti faktúry je 21 dní odo dňa doručenia faktúry objednávateľovi.

6.4. Nesplnenie termínov realizácie zhotoviteľom podľa časového dojednania sa považuje za podstatné porušenie zmluvnej povinnosti zhotoviteľa podľa § 345 Obchodného zákonníka pokiaľ k zastaveniu prác, alebo k ich obmedzeniu nedôjde z príčin na strane objednávateľa. Ak bude zhotoviteľ v omeškaní so splnením dodávky podľa článku IV, bodu 4.1., zhotoviteľ zaplatí objednávateľovi zmluvnú pokutu 0,05 % z dohodnutej ceny diela, za každý deň omeškania.



Handwritten signature or mark.

VII. REALIZÁCIA DIELA

7.1. Zhotoviteľ je povinný vyzvať ku kontrole a prevzatíu prác, ktoré budú v ďalšom postupe zakryté alebo sa stanú neprístupnými. Ak tak nevykoná, je povinný na žiadosť objednávateľa odkryť práce, ktoré boli zakryté na svoj náklad.

7.2. Zhotoviteľ je povinný pri realizácii diela dodržiavať všetky STN a bezpečnostné predpisy, všetky zákony a ich vykonávacie vyhlášky, ktoré sa týkajú jeho činnosti. Zaväzuje sa dodržiavať Zákon o BOZP č.126/2006 Z. z. v znení neskorších predpisov a Zákon 314/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov o ochrane pred požiarimi, Vyhl.č.374/90 Zb. z. o bezpečnosti práce a technických zariadeniach pri vykonaní diela, za nedodržanie horeuvedených skutočností nesie zhotoviteľ plnú zodpovednosť.

7.3. Všetky odborné práce musia vykonávať pracovníci zhotoviteľa alebo jeho subdodávateľa majúci príslušnú kvalifikáciu. Doklad o kvalifikácii pracovníkov je zhotoviteľ na požiadanie povinný predložiť.

7.4 Zhotoviteľ je povinný viesť odo dňa prevzatia staveniska o prácach, ktoré vykonáva, elektromontážny denník, do ktorého je povinný zapisovať všetky skutočnosti rozhodujúce pre plnenie zmluvy.

VIII. ODOVZDANIE DIELA

8.1. Objednávateľ nemusí prevziať dielo, ktoré vykazuje vady a nedorobky brániace užívaniu.

8.2. O odovzdaní a prevzatí diela sa spíše preberací protokol. Dielo sa považuje za riadne ukončené a odovzdané spísaním preberacieho protokolu a vykonaním príslušných skúšok. Protokol podpíšu osoby oprávnené konať za zmluvné strany a užívateľ.

IX. ZODPOVEDNOSŤ ZA VADY - ZÁRUKA

9.1 Zhotoviteľ poskytuje za dielo záruku následovne : podľa záručných lehôt výrobcov a dodávateľov, minimálne však 36 mesiacov od odovzdania diela. Po túto dobu zodpovedá za vady, ktoré objednávateľ zistil a včas reklamoval.

9.2. Zhotoviteľ zodpovedá, že predmet zmluvy je zhotovený podľa uzatvorenej zmluvy.

9.3. Reklamáciu vady plnenia predmetu tejto zmluvy objednávateľ uplatní bezodkladne po zistení závady písomnou formou u zhotoviteľa.

9.4. Zhotoviteľ odstráni zistené havárie okamžite a závady do 3 dní od písomného upozornenia na svoje náklady.

9.5 Počas záručnej doby, doba od písomného nahlásenia opravy závady po dobu odstránenia závady nebude započítaná do záručnej doby a o tento čas bude záručná doba predĺžená.



af

WAG

X. ZMENA ZMLUVY

10.1 Túto zmluvu možno meniť len písomným obojstranne potvrdeným dojednaním, výslovne nazývaným „Dodatkom k zmluve“. Iné zápisy, protokoly a pod. sa za zmenu zmluvy nepovažujú. Všetky dodatky k zmluve tvoria jej neoddeliteľnú súčasť.

10.2. Ak nastanú u niektorej zo strán skutočnosti brániace riadnemu plneniu tejto zmluvy, je povinná ihneď bez zbytočného odkladu oznámiť druhej strane a vyvolať jednanie oprávnených zástupcov.

10.3. Ak chce niektorá zo strán tejto zmluvy odstúpiť na základe ujednaní z tejto zmluvy vyplývajúcich, je povinná svoje odstúpenie písomne oznámiť druhej strane s uvedením termínu, ku ktorému mieni od zmluvy odstúpiť. V odstúpení musí byť uvedený právny dôvod, pre ktorý strana od zmluvy odstupuje a presná citácia toho bodu zmluvy, ktorý ju k takému kroku oprávňuje.

10.4. Ak odstúpi niektorá zo strán od tejto zmluvy na základe ujednaní z tejto zmluvy vyplývajúcich, tak povinnosti oboch strán sú nasledujúce:

- zhotoviteľ vykoná súpis všetkých prác a ocení ho spôsobom akým je stanovená cena diela
- zhotoviteľ vyzve objednávateľa k dielčiemu prevzatiu diela a objednávateľ je povinný do 3 dní zahájiť dielčie preberacie konanie
- po dielčom preberaní vykonaných prác, zjednajú obe strany písomné zrušenie zmluvy

XI .INE USTANOVENIA

11.1. Dodávateľ elektromontážnych prác zodpovedá za BOZP a ochranu pred požiarmi na pracoviskách PSB Michalovce.

11.2. Zakázané činnosti.

Dodávateľ elektromontážnych prác má zakázané vykonávať práce na ktoré pracovníci nemajú oprávnenie, osvedčenie alebo poučenie/ napr. zváranie, práce vo výškach, vedenie motor. vozidla/ .V celom objekte kasárni je zakázané fajčiť mimo miest na to vyhradených, požívať alkoholické nápoje alebo nastupovať do práce pod ich vplyvom.

11.3 Preukázateľné preškolenie o BOZP a ochrany pred požiarmi dodávateľskej firmy Dodávateľ predkladá osnovu školenia a prezenčnú listinu zo školenia pracovníkov, osvedčenie lektora ,ktorý školenie vykonal a zdravotnú spôsobilosť pracovníkov na prácu.



Handwritten signature

Handwritten initials

11.4. Zodpovednosť pri vykonávaní prác.

Dodávateľ elektromontážnych prác zodpovedá za pracovné úrazy a vzniknuté škody spôsobené jeho pracovníkmi na majetku obstarávateľa a je povinný uhradiť náklady na odstránenie následkov v plnom rozsahu .

11.5. Súčinnosť pri zaisťovaní BOZP a ochrany pred požiarmi.

Kontrolu stavu dodržiavania BOZP a ochrany pred požiarmi , vykoná technik PSB resp. technik BOZP a PO PSB Michalovce so zápisom do elektromontážneho denníka .

11.6. Za plnenie opatrení v oblasti ochrany pred požiarmi pri vykonávaných prácach zodpovedá zhotoviteľ. Zhotoviteľ je povinný vybaviť pracovisko prostriedkami na hasenie v zmysle § 5 zákona 314/2001 Z. z. a platných predpisov .

XII. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

12.1. Obe strany prehlasujú, že došlo k dohode o celom rozsahu tejto zmluvy: Zmluva nadobúda účinnosť dňom jej podpísania.

12.2. Zmluva je vyhotovená v 4 vyhotoveniach, z ktorých zmluvné strany obdržia po 2 vyhotovení.

12.3. Neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy je príloha – odsúhlasený ponukový rozpočet.

12.4. Práva a povinnosti v tejto zmluve výslovne neupravené, budú riešené podľa ustanovení Obchodného zákonníka a predpisov súvisiacich.

V Michalovciach, dňa: 4.11.2008

V Michalovciach, dňa: 4.11.2008



PhDr. Juraj ROŠOCHÁČ
riaditeľ PSB

elektro controls

Cukrovarská 13
076 01 TREBIŠOV

MIHALČÍK Dušan
súkromný podnikateľ

objednávateľ

zhotoviteľ

FL

MCH

Názov stavby, objektu, časti	ZRN		ORN		ZRN+ORN		Spolu bez DPH		DPH - 1. sadzba		Spolu s DPH	
	Rozpočet		Rozpočet		Rozpočet		Rozpočet		Rozpočet		Rozpočet	

**Stavba : Oprava a údržba trafostanic, v obj. MK, DK, RTH Vrbovec,
VVP Kamenica nad Cirochou, PS Poruba pod Vihorlatom**

...Objekt :DUkelské kasárne Michalovce	3 751,00		1 875,50		5 626,50		5 626,50		1 069,10		6 695,60	
Spolu za Objekt :DUkelské kasárne Michalovce :	3 751,00		1 875,50		5 626,50		5 626,50		1 069,10		6 695,60	
...Objekt :Mestské kasárne Michalovce (TS -1)	10 549,28	0,00	12 618,00	0,00	23 167,28	0,00	23 167,28	0,00	4 401,80	0,00	27 569,08	0,00
Spolu za Objekt :Mestské kasárne Michalovce (TS -1) :	10 549,28		12 618,00		23 167,28		23 167,28		4 401,80		27 569,08	
...Objekt :Mestské kasárne Michalovce (TS-2)	10 549,28		12 618,00		23 167,28		23 167,28		4 401,80		27 569,08	
Spolu za Objekt :Mestské kasárne Michalovce (TS-2) :	10 549,28		12 618,00		23 167,28		23 167,28		4 401,80		27 569,08	
...Objekt :PS Poruba pod Vihorlatom , TS 22/0,4kV	13 277,28		15 346,00		28 623,28		28 623,28		5 438,40		34 061,68	
Spolu za Objekt :PS Poruba pod Vihorlatom , TS 22/0,4kV :	13 277,28		15 346,00		28 623,28		28 623,28		5 438,40		34 061,68	
...Objekt :TS 22/0,4 kV Biela Hora	13 277,28		15 346,00		28 623,28		28 623,28		5 438,40		34 061,68	
Spolu za Objekt :TS 22/0,4 kV Biela Hora :	13 277,28		15 346,00		28 623,28		28 623,28		5 438,40		34 061,68	
Stavba spolu :	51 404,12		57 803,50		109 207,62		109 207,62		20 749,50		129 957,12	

Krycí list výrobní kalkulácie v Sk

Ing. Melcerová Mária

Stavba : Oprava a údržba trafostaníc v obj. MK, DK, RTH Vrbovec, VVP Kamenica n.C.; PS Poruba pMiesto:

Rozpočet:

Objekt : DUkeiské kasárne Michalovce - 400 L VA JKSO :

Spracovali: Ing. Melcerová Mária

Dňa: Zmluva č.:

Dňa: Zmluva č.:

Odberteľ: MO SR Posádková správa budov Michalovce

07101 Michalovce

IČO: 805246

DIČ:

Dodávateľ: Elektro controls s.r.o. Cukrovárska 13/24 07501 Trebišov

IČO:

DIČ:

Projektant:

IČO:



















DIČ:

1 M3 OP		1 M2 UP			
1 M2 ZP		1 M			
A	ZRN	konštrukcie a práce	materiál	spolu ZRN	C
1	HSV:				11 Zariadenie staveniska
2	PSV:				12 Prevádzkové vplyvy
3	MCE:	3 751,00		3 751,00	13 Sťažené podmienky
4	iné:				14
5	Súčet:	3 751,00		3 751,00	15 Súčet riadkov 11 až 14:

projektant, rozpočítateľ, cenár		dodávateľ, zhotoviteľ	
dátum:	podpis:	dátum:	podpis:
pečiatka:		pečiatka:	

odberateľ, obstarávateľ		elektró controls Cukrovárska 13 075 01 TREBIŠOV	
dátum:	podpis:	dátum:	podpis:
pečiatka:		pečiatka:	

D		ON - ostatné náklady	
16	Ostatné náklady uvedené v rozpočte		1 875,50
17	Inžinierska činnosť		
18	Projektové práce		
19	Kompletizačná činnosť		
20	Súčet riadkov 16 až 19:		1 875,50
E		Celkové náklady	
21	Súčet riadkov 5, 10, 15 a 20:		5 626,50
22	DPH 19% z:	5 626,50	1 069,10
23	DPH 0% z:		
24	Súčet riadkov 21 až 23:		6 695,60
F	Odpočet - pripočet		

Stavba : Oprava a údržba trafostanic, v obj. MK, DK, RTH Vrbovec, VVP Kamenica n.C.; PS Poruba p.V.		Rozpočet:						
Objekt : Mestské kasárne Michalovce (TS-1) - 400 L VA		JKSO :						
Dňa:		Zmluva č.:						
Odberateľ: MO SR Posádková správa budov Michalovce	07101 Michalovce	IČO: 805246	DIČ:					
Dodávateľ: Elektro controls s.r.o. Cukrovárska 13/24 07501 Trebišov		IČO:	DIČ:					
Projektant:		IČO:	DIČ:					
1 M3 OP	1 M2 UP							
1 M2 ZP	1 M							
A	ZRN	konštrukcie a práce	materiál	spolu ZRN	B	IN - Individuálne náklady	C	NUS - náklady umiestnenia stavby
1	HSV:				6	Práce nadčas	11	Zariadenie staveniska
2	PSV:				7	Murárske výpomocy	12	Prevádzkové vplyvy
3	MCE:	9 185,10	1 364,18	10 549,28	8	Bez pevnej podlahy	13	Sťažené podmienky
4	iné:				9		14	
5	Súčet:	9 185,10	1 364,18	10 549,28	10	Súčet riadkov 6 až 9:	15	Súčet riadkov 11 až 14:
projektant, rozpočtár, cenár				dodávateľ, zhotoviteľ				
dátum:	podpis:							ON - ostatné náklady
pečiatka:								Ostatné náklady uvedené v rozpočte
								Inžinierska činnosť
								Projektové práce
								Kompletizačná činnosť
								Súčet riadkov 16 až 19:
								12 618,00
								Súčet riadkov 16 až 19:
								12 618,00
								Súčet riadkov 5, 10, 15 a 20:
								23 167,28
								DPH 19% z:
								23 167,28
								DPH 0% z:
								4 401,80
								Súčet riadkov 21 až 23:
								27 569,08
								Odpočet - prípočet

Stavba: Oprava a údržba trafostaníc, v obj. MK, DK, RTH Vrbovec, VWP Kamenica n.C., PS Poruba p.V.

Rozpočet:

Objekt: Mestské kasárne Michalovce (TS-2) - 5024UA

JKSO:

Spracoval: Ing. Melcerová Mária

Dňa: . . . Zmluva č.:

Odberteľ: MO SR Posádková správa budov Michalovce 07101 Michalovce

IČO: 805246

DIČ:

Dodávateľ: Elektro controls s.r.o. Cukrovárska 13/24 07501 Trebišov

IČO:

DIČ:

Projektant:

IČO:

DIČ:

1 M3 OP

1 M2 UP

1 M2 ZP

1 M

A	ZRN	konštrukcie a práce	materiál	spolu ZRN	B	IN - Individuálne náklady	C	NUS - náklady umiestnenia stavby
1	HSV:				6	Práce nadčas	11	Zariadenie staveniska
2	PSV:				7	Murárske výpomocce	12	Prevádzkové vplyvy
3	MCE:	9 185,10	1 364,18	10 549,28	8	Bez pevnej podlahy	13	Sťažené podmienky
4	iné:				9		14	
5	Sučet:	9 185,10	1 364,18	10 549,28	10	Sučet riadkov 6 až 9:	15	Sučet riadkov 11 až 14:

projektant, rozpočítateľ, cenár

dátum:

podpis:

pečiatka:

dodávateľ, zhotoviteľ

dátum:

podpis:

pečiatka:

odberateľ, obstarávateľ

dátum:

podpis:


pečiatka:

D	ON - ostatné náklady	12 618,00
16	Ostatné náklady uvedené v rozpočte	12 618,00
17	Inžinierska činnosť	
18	Projektové práce	
19	Kompletizačná činnosť	
20	Sučet riadkov 16 až 19:	12 618,00

E	Celkové náklady	
21	Sučet riadkov 5, 10, 15 a 20:	23 167,28
22	DPH 19% z:	23 167,28
23	DPH 0% z:	4 401,80
24	Sučet riadkov 21 až 23:	27 569,08

F Odpočet - prípočet

podpis: *2. Vladimír Tlačík*



Krycí list výrobní kalkulácie v Sk

Ing. Melcerová Mária

Stavba :Oprava a údržba trafostanic, v obj.MK,DK,RTH Vrbovec, VVP Kamenica n.C.; PS Poruba pMiesto:		Rozpočet																																											
Objekt :PS Poruba pod Vihorlatom , TS 220,4kV - 50 LVA		Spracoval: Ing.Melcerová Mária																																											
JKSO: 07101 Michalovce		Dňa: . . . Zmluva č.:																																											
Odberateľ: MO SR Posádková správa budov Michalovce		IČO: 805246 DIČ:																																											
Dodávateľ: Elektro controls s.r.o. Cukrovárska 13/24 07501 Trebišov		IČO: DIČ:																																											
Projektant:		IČO: DIČ:																																											
1 M3 OP		1 M2 UP																																											
1 M2 ZP		1 M																																											
<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>A</th> <th>ZRN</th> <th>konštrukcie a práce</th> <th>materiál</th> <th>spolu ZRN</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>HSV:</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>PSV:</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>MCE:</td> <td>11 913,10</td> <td>1 364,18</td> <td>13 277,28</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>iné:</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>Súčet:</td> <td>11 913,10</td> <td>1 364,18</td> <td>13 277,28</td> </tr> </tbody> </table>		A	ZRN	konštrukcie a práce	materiál	spolu ZRN	1	HSV:				2	PSV:				3	MCE:	11 913,10	1 364,18	13 277,28	4	iné:				5	Súčet:	11 913,10	1 364,18	13 277,28	<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>B</th> <th>IN - Individuálne náklady</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>6</td> <td>Práce nadčas</td> </tr> <tr> <td>7</td> <td>Murárske výpomoco</td> </tr> <tr> <td>8</td> <td>Bez pevnej podlahy</td> </tr> <tr> <td>9</td> <td></td> </tr> <tr> <td>10</td> <td>Súčet riadkov 6 až 9:</td> </tr> </tbody> </table>		B	IN - Individuálne náklady	6	Práce nadčas	7	Murárske výpomoco	8	Bez pevnej podlahy	9		10	Súčet riadkov 6 až 9:
A	ZRN	konštrukcie a práce	materiál	spolu ZRN																																									
1	HSV:																																												
2	PSV:																																												
3	MCE:	11 913,10	1 364,18	13 277,28																																									
4	iné:																																												
5	Súčet:	11 913,10	1 364,18	13 277,28																																									
B	IN - Individuálne náklady																																												
6	Práce nadčas																																												
7	Murárske výpomoco																																												
8	Bez pevnej podlahy																																												
9																																													
10	Súčet riadkov 6 až 9:																																												
<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>C</th> <th>NUS - náklady umiestnenia stavby</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>11</td> <td>Zariadenie staveniska</td> </tr> <tr> <td>12</td> <td>Prevádzkové vplyvy</td> </tr> <tr> <td>13</td> <td>Sťažené podmienky</td> </tr> <tr> <td>14</td> <td></td> </tr> <tr> <td>15</td> <td>Súčet riadkov 11 až 14:</td> </tr> </tbody> </table>		C	NUS - náklady umiestnenia stavby	11	Zariadenie staveniska	12	Prevádzkové vplyvy	13	Sťažené podmienky	14		15	Súčet riadkov 11 až 14:	<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>D</th> <th>ON - ostatné náklady</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>16</td> <td>Ostatné náklady uvedené v rozpočte</td> </tr> <tr> <td>17</td> <td>Inžinierska činnosť</td> </tr> <tr> <td>18</td> <td>Projektové práce</td> </tr> <tr> <td>19</td> <td>Kompletičná činnosť</td> </tr> <tr> <td>20</td> <td>Súčet riadkov 16 až 19:</td> </tr> </tbody> </table>		D	ON - ostatné náklady	16	Ostatné náklady uvedené v rozpočte	17	Inžinierska činnosť	18	Projektové práce	19	Kompletičná činnosť	20	Súčet riadkov 16 až 19:																		
C	NUS - náklady umiestnenia stavby																																												
11	Zariadenie staveniska																																												
12	Prevádzkové vplyvy																																												
13	Sťažené podmienky																																												
14																																													
15	Súčet riadkov 11 až 14:																																												
D	ON - ostatné náklady																																												
16	Ostatné náklady uvedené v rozpočte																																												
17	Inžinierska činnosť																																												
18	Projektové práce																																												
19	Kompletičná činnosť																																												
20	Súčet riadkov 16 až 19:																																												
<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>E</th> <th>Celkové náklady</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>21</td> <td>Súčet riadkov 5, 10, 15 a 20:</td> </tr> <tr> <td>22</td> <td>DPH 19% z: 28 623,28</td> </tr> <tr> <td>23</td> <td>DPH 0% z:</td> </tr> <tr> <td>24</td> <td>Súčet riadkov 21 až 23:</td> </tr> </tbody> </table>		E	Celkové náklady	21	Súčet riadkov 5, 10, 15 a 20:	22	DPH 19% z: 28 623,28	23	DPH 0% z:	24	Súčet riadkov 21 až 23:	<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>F</th> <th>Odpočet - prípočet</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td>34 061,78</td> </tr> </tbody> </table>		F	Odpočet - prípočet		34 061,78																												
E	Celkové náklady																																												
21	Súčet riadkov 5, 10, 15 a 20:																																												
22	DPH 19% z: 28 623,28																																												
23	DPH 0% z:																																												
24	Súčet riadkov 21 až 23:																																												
F	Odpočet - prípočet																																												
	34 061,78																																												

projektant, rozpočtár, cenár

dátum: _____ podpis: _____

pečiatka: _____

projektant, rozpočtár, cenár


dátum: _____ podpis: _____

pečiatka: _____

odberateľ, obstarávateľ

dátum: _____ podpis: *M. Melcerová* TRAZE

pečiatka: _____



dátum: _____ podpis: _____

pečiatka: _____

elektro controls

Cukrovárska 13

075 01 TREBIŠOV

dátum: _____ podpis: _____

pečiatka: _____

Stavba : Oprava a údržba trafostánic, v obj. MK, DK, RTH Vtbovec, VVP Kamenica n. C., PS Poruba p. Miesto:

Rozpočet:

Objekt: TS 220,4 kV Biela Hora - 63 kVA

JKSO:

Spracoval: Ing. Melcerová Mária

Dňa: . . . Zmluva č.:

Odberateľ: MO SR Posádková správa budov Michalovce

07101 Michalovce

IČO: 805246

DIČ:

Dodávateľ: Elektro controls s.r.o. Cukrovárska 13/24 07501 Trebišov

IČO:

DIČ:

Projektant:

IČO:

DIČ:

1 M3 OP

1 M2 UP

1 M2 ZP

1 M

A	ZRN	konštrukcie a práce	materiál	spolu ZRN	B	IN - Individuálne náklady	C	NUS - náklady umiestnenia stavby
1	HSV:				6	Práce nadčas	11	Zariadenie staveniska
2	PSV:				7	Murárske výpomoco	12	Prevádzkové vplyvy
3	MCE:	11 913,10	1 364,18	13 277,28	8	Bez pevnej podlahy	13	Sťažené podmienky
4	iné:				9		14	
5	Súčet:	11 913,10	1 364,18	13 277,28	10	Súčet riadkov 6 až 9:	15	Súčet riadkov 11 až 14:

projektant, rozpočítateľ, cenár

dátum:

podpis:

pečiatka:

dodávateľ, zhotoviteľ

dátum:

podpis:

pečiatka:

odberateľ, obstarávateľ

dátum:

podpis:

pečiatka:

D	ON - ostatné náklady	15 346,00
16	Ostatné náklady uvedené v rozpočte	15 346,00
17	Inžinierska činnosť	
18	Projektové práce	
19	Kompletičná činnosť	
20	Súčet riadkov 16 až 19:	15 346,00


Celkové náklady

21	Súčet riadkov 5, 10, 15 a 20:	28 623,28
22	DPH 19% z:	28 623,28
23	DPH 0% z:	5 438,50
24	Súčet riadkov 21 až 23:	34 061,78

F Odpočet - prípočet


odberateľ, obstarávateľ

dátum: . . . podpis: *z. Vlachovič TEACIL*

pečiatka: 

DOLOŽKA OVERENIA TOTOŽNOSTI ZMLUVY S ORIGINÁLOM:

Svojim podpisom overujem totožnosť zmluvy s originálom. Jedná sa o zmluvu:
PSBMI-142/2008-Z



.....
Ing. František Girman

