

ID = 11617

147/08-0

Odberteľ: Ministerstvo obrany SR Kutuzovova 8,832 47 Bratislava-Nové mesto Posádková správa budov Moyzesova 1, 071 01 Michalovce IČO: 30845572	OBJEDNÁVKA číslo: PSBMI - 147/2008 - O na obdobie NOVEMBER 2008 Uvedte na dodacom liste i faktúre
JUŠTÍK Bohuš Plynárenská 2 071 01 MICHALOVCE IČO : 14 328 496	V MICHALOVCIACH dňa : 5.11.2008 Bankové spojenie: 7000172461/8180 štátna pokladnica Platíme výhradne prevodným príkazom Určené pre: PSB MICHALOVCE Spôsob odoslania: vlastný odber Stanica určenia: PSB MICHALOVCE

Faktúru zašlite v 2 výtlačkoch + 2 x súpis vykonaných prác /služby **PSB MICHALOVCE Užhorodská 1, 071 01 MICHALOVCE**

Por. čís.	Označenie a špecifikácia materiálu alebo výrobku	Jedn. množ.	Množstvo	Cena v Sk		Dodacia lehota
				za jedn.	celkom	
Objednávame si u Vás: porevízne opravy výťahov :						
a)	výtahy druhu B1 (nákladný výťah) v budove č.48 kuchynsko jedálenský blok typ A2N-NGS 500 v.č.25-7-40424/1989	ks	2			
	typ A2N-NGS 500 v.č.25-7-40423/1989	ks	1			
b)	výtahy druhu C (malý nákladný výťah) v budove č. 26 ošetrovňa typ A2N-100 v. č. 41820116	ks	1			
Objekt Mestské kasárne MICHALOVCE						
				Cena spolu: 29.808 Sk		
				Konverzný kurz: 1 EUR = 30,1260 SKK		989,44 EUR
Dodávateľ zodpovedá za BOZP a PO pri realizácii opravy !				Odsúhlasený ponukový rozpočet je neoddeliteľnou súčasťou objednávky ! Fakturujte podľa platných cenníkov! Splatnosť faktúry 21 dní po doručení!		

Nie je platcom DPH !



Pre obe strany sú záväzné ustanovenia Obchodného zákonníka Zák.č.513/1991 v znení neskr. predpisov. **Ing. František GIRMAN** RPP: 635 004 KFO: 83

Dodávateľ: Vybavuje : p. JUŠTÍK Bohuš tel. č. : 056/6442069 JUŠTÍK Bohuš Plynárenská 2 071 01 MICHALOVCE Tel.: 056 / 6442069 Mobil: 0905 480 309 pečiatka a podpis	Odberteľ: Vybavuje: z. Vladimír TKAČÍK tel. č. : 0960/542110 PhDr. Juraj ROŠOCHAČ riaditeľ PSB pečiatka a podpis
--	--



Handwritten signatures and initials at the bottom right of the page.

Krycí list rozpočtu v Sk

Stavba : Poreviza oprava výťahov v b.č. 48 a 26 ošetrovňa na zákl.vyk.rev.a predl.rv.spr.		Miesto: MICHALOVCE MK	Rozpočet:										
Mestské kaviarne Michalovce		JKSO:	Spracoval: Ing. Melcerová Mária										
		Dňa: . . .	Zmluva č.:										
Odberateľ: MO SR Posádková správa budov Michalovce	07101 Michalovce	IČO: 805246	DIČ:										
Dodávateľ: Juštík Bohuš ,Plynárenská2, Michalovce	07101 Michalovce	IČO: 14328496	DIČ: 1023900471										
Projektant:		IČO:	DIČ:										
1 M3 OP	29 808 Sk	1 M2 UP	29 808 Sk										
1 M2 ZP	29 808 Sk	1 M	29 808 Sk										
A	ZRN	konštrukcie a práce	materiál	spolu ZRN	B	IN - Individuálne náklady		C	NUS - náklady umiestnenia stavby				
1	HSV:				6	Práce nadčas		11	Zariadenie staveniska				
2	PSV:				7	Murárske výpomocce		12	Prevádzkové vplyvy				
3	MCE:	29 808,00		29 808,00	8	Bez pevnej podlahy		13	Sťažené podmienky				
4	iné:				9			14					
5	Súčet:	29 808,00		29 808,00	10	Súčet riadkov 6 až 9:		15	Súčet riadkov 11 až 14:				
projektant, rozpočtár, cenár					dodávateľ, zhotoviteľ					D		ON - ostatné náklady	
dátum: _____ podpis: _____					dátum: _____					16		Ostatné náklady uvedené v rozpočte	
pečiatka: _____					podpis: 					17		Inžinierska činnosť	
					pečiatka: JUŠTÍK Bohuš Plynárenská 2 071 01 MICHALOVCE Tel.: 056 / 6442069 Mobil: 0905 480 309					18		Projektové práce	
										19		Kompletizačná činnosť	
										20		Súčet riadkov 16 až 19:	
odberateľ, obstarávateľ										E		Celkové náklady	
dátum: _____ podpis: <i>... TEACH</i>										21		Súčet riadkov 5, 10, 15 a 20: 29 808,00	
pečiatka: 										22		Neplatca DPH!	
										23		DPH 0% z:	
										24		Súčet riadkov 21 až 23: 29 808,00	
										F		Odpočet - prípočet	

overil Ing. MARTIN PEDNAR
omov odprac.





Název stavby, objektu, části	ZRN	ZRN+ORN	Spolu bez DPH	DPH - 1.sadzba	Spolu s DPH
	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
Stavba :Porevızna oprava výt'ahov v b.č. 48 a 26 ošetrovňa na zákl.vyk.rev.a predl.rv.spr.a obhliadky výt'ahov v týchto budovách	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
....Objekt :b.č. 26	1 120,00	1 120,00	1 120,00	0,00	1 120,00
Spolu za Objekt :b.č. 26 :	1 120,00	1 120,00	1 120,00	0,00	1 120,00
....Objekt :b.č. 48 výt'ah nákladný typ:	12 239,00	12 239,00	12 239,00	0,00	12 239,00
Spolu za Objekt :b.č. 48 výt'ah nákladný typ: :	12 239,00	12 239,00	12 239,00	0,00	12 239,00
....Objekt :Budova č. 48 , nákladný výt'ah	16 449,00	16 449,00	16 449,00	0,00	16 449,00
Spolu za Objekt :Budova č. 48 , nákladný výt'ah :	16 449,00	16 449,00	16 449,00	0,00	16 449,00
Stavba spolu :	29 808,00	29 808,00	29 808,00	0,00	29 808,00

Krycí list výrobné kalkulácie v Sk

Stavba :Poreviza oprava výťahov v b.č. 48 a 26 ošetrovňa na zákl.vyk.rev.a predl.rv.spr.a obhliadky výťahov v daných budovách				Rozpočet:	
Objekt :Budova č. 48 , nákladný výťah		JKSO :		Spracoval: Ing.Melcerová Mária	
vyr.č. 25-7-40424				Dňa: . . .	
Odberteľ: MO SR Posádková správa budov Michalovce		07101 Michalovce		IČO: 805246	
Dodávateľ: Juštíik Bohuš ,Plynárenská2, Michalovce		07101 Michalovce		IČO: 14328496	
Projektant:				IČO: . . .	
1 M3 OP		1 M2 UP			
1 M2 ZP		1 M			
A	ZRN	konštrukcie a práce	materiál	spolu ZRN	B IN - Individuálne náklady
1	HSV:				6 Práce nadčas
2	PSV:				7 Murárske výpomocce
3	MCE:	16 449,00		16 449,00	8 Bez pevnej podlahy
4	iné:				9
5	Súčet:	16 449,00		16 449,00	10 Súčet riadkov 6 až 9:
projektant, rozpočtár, cenár				dodávateľ, zhotoviteľ	
dátum:		podpis:		dátum:	
pečiatka:				podpis:	
				pečiatka:	
odberateľ, obstarávateľ				JUŠTÍK Bohuš Plynárenská 2 071 01 MICHALOVCE Tel.: 056 / 6442069 Mobil: 0905 480 309	
dátum:		podpis:		Súčet riadkov 11 až 14:	
pečiatka:				15	
				D ON - ostatné náklady	
				16 Ostatné náklady uvedené v rozpočte	
				17 Inžinierska činnosť	
				18 Projektové práce	
				19 Kompletizačná činnosť	
				20 Súčet riadkov 16 až 19:	
				E Celkové náklady	
				21 Súčet riadkov 5, 10, 15 a 20: 16 449,00	
				22 Neplatca DPH!	
				23 DPH 0% z:	
				24 Súčet riadkov 21 až 23: 16 449,00	
				F Odpočet - prípočet	

Krycí list výrobné kalkulácie v Sk


Stavba :Porevzina oprava výťahov v b.č. 48 a 26 ošetrovňa na zákl.vyk.rev.a predl.rv.spr.a obhliadky výťahov v týchto budovách					Rozpočet:														
Objekt :b.č. 48 výťah nákladný typ:					JKSO :					Spracoval: Ing.Melcerová Mária									
výt. č. 25-7-404303					Dňa: . . .					Zmluva č.:									
Odberateľ: MO SR Posádková správa budov Michalovce					07101 Michalovce					IČO: 805246					DIČ:				
Dodávateľ: Juštík Bohuš ,Plynárská2, Michalovce					07101 Michalovce					IČO: 14328496					DIČ: 1023900471				
Projektant:										IČO:					DIČ:				
1 M3 OP					1 M2 UP														
1 M2 ZP					1 M														
A	ZRN	konštrukcie a práce		materiál	spolu ZRN		B	IN - Individuálne náklady				C	NUS - náklady umiestnenia stavby						
1	HSV:						6	Práce nadčas				11	Zariadenie staveniska						
2	PSV:						7	Murárske výpomocce				12	Prevádzkové vplyvy						
3	MCE:	12 239,00			12 239,00		8	Bez pevnej podlahy				13	Sťažené podmienky						
4	iné:						9					14							
5	Súčet:	12 239,00			12 239,00		10	Súčet riadkov 6 až 9:				15	Súčet riadkov 11 až 14:						
projektant, rozpočtár, cenár					dodávateľ, zhotoviteľ					D					ON - ostatné náklady				
dátum: _____					dátum: _____					16					Ostatné náklady uvedené v rozpočte				
pečiatka: _____					podpis: 					17					Inžinierska činnosť				
					pečiatka: 					18					Projektové práce				
										19					Kompletizačná činnosť				
										20					Súčet riadkov 16 až 19:				
odberateľ, obstarávateľ					JUŠTÍK Bohuš Plynárská 2 071 01 MICHALOVCE Tel.: 056 / 6442069 Mobil: 0905 480 309					E					Celkové náklady				
dátum: _____					dátum: _____					21					Súčet riadkov 5, 10, 15 a 20: 12 239,00				
pečiatka: _____										22					Neplatca DPH!				
										23					DPH 0% z:				
										24					Súčet riadkov 21 až 23: 12 239,00				
										F					Odpočet - prípočet				

Krycí list výrobnéj kalkulácie v Sk

Stavba :Porevizna oprava výťahov v b.č. 48 a 26 ošetrovňa na zákl.vyk.rev.a predl.rv.spr.a obhliadky výťahov v daných budovách					Rozpočet:														
Objekt :b.č. 26					JKSO :					Spracoval: Ing.Melcerová Mária									
vyr. č. 4820116										Dňa: . . . Zmluva č.:									
Odberateľ: MO SR Posádková správa budov Michalovce					07101 Michalovce					IČO: 805246 DIČ:									
Dodávateľ: Juštík Bohuš ,Plynárenská2, Michalovce					07101 Michalovce					IČO: 14328496 DIČ: 1023900471									
Projektant:										IČO: DIČ:									
1 M3 OP					1 M2 UP														
1 M2 ZP					1 M														
A	ZRN	konštrukcie a práce		materiál	spolu ZRN		B	IN - Individuálne náklady			C	NUS - náklady umiestnenia stavby							
1	HSV:						6	Práce nadčas			11	Zariadenie staveniska							
2	PSV:						7	Murárske výpomoc			12	Prevádzkové vplyvy							
3	MCE:	1 120,00			1 120,00		8	Bez pevnej podlahy			13	Sťažené podmienky							
4	iné:						9				14								
5	Súčet:	1 120,00			1 120,00		10	Súčet riadkov 6 až 9:			15	Súčet riadkov 11 až 14:							
projektant, rozpočítár, cenár					dodávateľ, zhotoviteľ					D					ON - ostatné náklady				
dátum: _____ podpis: _____					dátum: _____					16					Ostatné náklady uvedené v rozpočte				
pečiatka: _____					podpis: _____					17					Inžinierska činnosť				
					pečiatka: _____					18					Projektové práce				
					JUŠTÍK Bohuš Plynárenská 2 071 01 MICHALOVCE Tel.: 056 / 6442069 Mobil: 0905 480 309					19					Kompletizačná činnosť				
										20					Súčet riadkov 16 až 19:				
odberateľ, obstarávateľ										E					Celkové náklady				
dátum: _____ podpis: _____										21					Súčet riadkov 5, 10, 15 a 20: 1 120,00				
pečiatka: _____										22					Neplatca DPH!				
										23					DPH 0% z:				
										24					Súčet riadkov 21 až 23: 1 120,00				
										F					Odpočet - prípočet				

DOLOŽKA OVERENIA TOTOŽNOSTI ZMLUVY S ORIGINÁLOM:

Svojim podpisom overujem totožnosť zmluvy s originálom. Jedná sa o zmluvu:
PSBMI-147/2008-O



.....
Ing. František Girman

