

REGOTRANS-RITTMAYER, spol. s r. o.

Pluhová 2

831 03 Bratislava

tel. 02/4445 5048, 443 717 66, 444 616 12, fax. 02/444 614 78

ZMLUVA O DIELO

číslo 100323-4600-10

uzatvorená podľa § 536-565 Obchodného zákonníka.

I. ZMLUVNÉ STRANY

1,OBJEDNÁVATEĽ:

Slovenská republika
Ministerstvo obrany SR

Posádková správa budov Zvolen

Borovianska cesta 28/59

960 01 Zvolen

IČO : 30 845 572

ZASTÚPENÝ :

Ing. Tomáš Tóth
riaditeľ

BANKOVÉ SPOJENIE :
č.úctu :

Štátna pokladnica
7000171928/8180

(ďalej len objednávateľ)

2,ZHOTOVITEĽ :

REGOTRANS-RITTMAYER, spol. s r. o.

Pluhová 2

831 03 Bratislava

IČO : 00 685 780

DIČ : 2020294980

IČ DPH : SK2020294980

Zapísaný v Obch. reg. :

Okresný súd Bratislava I., vložka č. 221/B, oddiel Sro

ZASTÚPENÝ :

Ing. Gabriel Tuhý
generálny riaditeľ

Ing. Samuel Kulík
riaditeľ Úseku Building control a inžinierskych sietí

BANKOVÉ SPOJENIE :
č.úctu :

VÚB, a. s.
83306012 / 0200

(ďalej len zhotoviteľ)



II. PREDMET ZMLUVY

1.NÁZOV AKCIE : **Oprava klimatizácie, budova č. 1 – WOC - Sliach**

Miesto : **Sliach**

2.URČENIE VÝKONU PRÁČ : Meranie a regulácia

Dodávka materiálu a prác v rozsahu :

- dodávka prístrojov a zariadení na základe prílohy č. 1, ktorá tvorí neoddeliteľnú súčasť tejto zmluvy
- montážne a servisné práce
- uvedenie zariadenia do prevádzky

Rozsah prác vykonávať v rozsahu priloženého a schváleného ponukového rozpočtu, ktorý tvorí neoddeliteľnú súčasť zmluvy.

III. TERMÍN PLNENIA

1. TERMÍN ZAČATIA : 29.3.2010

TERMÍN UKONČENIA : 30.4.2010

2.ČASOVÝ PLÁN PRÁČ :

Zabezpečí objednávateľ :

- stavebnú a technologickú pripravenosť v primeranom rozsahu pre možnosť zahájenia prác zhotoviteľom
- odovzdanie staveniska
- výzvu k prevzatíu prác u užívateľa
- prevzatie prác od zhotoviteľa

Zabezpečí zhotoviteľ :

- ukončenie prác odskúšaním a uvedením do prevádzky do : 30.4.2010

IV. PLATOBNÉ PODMIENKY

1. Cena za dielo je splatná v Eurách. Cena za dielo je pevná.

2. Konečná fakturácia bude vykonaná ku dňu po odovzdaní a prevzatí diela podľa predmetu tejto zmluvy spolu so zápisom o odovzdaní a prevzatí diela. Splatnosť faktúry je 30 dní.

3. Ak objednávateľ bude v omeškaní s platením faktúry zhotoviteľa, zaväzuje sa, že zhotoviteľovi zaplatí za každý deň omeškania začínajúc prvým dňom úrok z omeškania vo výške 0,05% z fakturovanej ceny. Úhrada bude uskutočnená na základe faktúry zhotoviteľa.

4. V prípade, že zhotoviteľ neodskúša a neuvedie zariadenie podľa predmetu tejto zmluvy z vlastnej viny do prevádzky v dohodnutom termíne, zaväzuje sa, že objednávateľovi uhradí zmluvnú pokutu vo výške 0,05% z celkovej ceny za každý deň omeškania.

5. Zmluvné strany sa dohodli na odplate objednávateľa zhotoviteľovi za vykonané práce a dodávky podľa predmetu zmluvy:

Cena bez DPH	3 781,32 €
DPH	718,45 €

Cena celkom s DPH **4 499,77 €**

V. ZÁRUKA

1. Zhotoviteľ dáva záruku objednávateľovi po dobu 24 mesiacov odo dňa prechodu nebezpečia škody na dielo, že dielo bude spôsobilé na účel stanovený v požadovanom rozsahu a kvalite podľa projektovej dokumentácie odovzdanej objednávateľom, alebo dokumentácie, ktorá sa vyhotovila v rámci diela na základe objednávateľom odovzdaných záväzných podkladov. Dĺžka záruky sa nevzťahuje na komponenty dodávky, ktoré majú výrobcom danú záruku kratšiu.
2. Záruka sa nevzťahuje na chyby spôsobené prirodzeným opotrebením, chybou alebo neodbornou obsluhou, prehnaným a neúmerným namáhaním, nevhodným pracovným prostredím, neodsúhlasenými vykonanými zmenami, chybou údržbou a pod.
3. Záruka sa nevzťahuje na spotrebný materiál ako napr. farbiace pásy, diskety, žiarovky, poistky atď.
4. Nebezpečie škody na dielo prechádza na objednávateľa v deň odovzdania diela zhotoviteľom. K prechodu nebezpečia škody na dielo dochádza aj vtedy, ak objednávateľ z vlastnej viny neprevezme dielo v dohodnutom termíne podľa tejto zmluvy.
5. Dielo zostáva majetkom zhotoviteľa až do úplného zaplatenia ceny za dielo objednávateľom.

VI. OSOBITNÉ DOHODY

1. V prípade nevyhovujúcich poveternostných podmienok pre montážne práce, omeškania termínu odovzdania staveniska, omeškania termínu splatenia splátok, omeškania termínu zaplatenia zálohy v dohodnutých termínoch objednávateľom, omeškania termínu podpísania zmluvy, alebo zmenou technického riešenia nezavineného zhotoviteľom, bude dohodnutý nový termín dokončenia prác, ak zhotoviteľ o to požiada. Nový termín dokončenia bude určený po vzájomnej dohode.
2. Zo strany objednávateľa musí byť organizačne zabezpečený nerušený výkon prác v rozsahu predmetu tejto zmluvy v oblasti koordinácie činností a nadväzných technologických postupov.
3. Zmluvné strany sa dohodli, že záväzky z tejto zmluvy prechádzajú aj na ich právnych nástupcov.
4. V prípade odstúpenia od tejto zmluvy jednou zo zmluvných strán, vypovedajúca zmluvná strana bezodkladne uhradí náklady a výšku škody druhej zmluvnej strane, ktorá jej vznikne v súvislosti s odstúpením od tejto zmluvy tak, ako to táto druhá zmluvná strana preukázateľne vyčíslí. Úhrada bude uskutočnená na základe faktúry zhotoviteľa.
5. Akékoľvek ujednania pozmeňujúce, alebo doplňujúce túto zmluvu zaväzujú zmluvné strany len písomnou formou.
6. Objednávateľ zmocňuje pre styk so zhotoviteľom pracovníkov:
 - p. Ing. Tóth - pre veci obchodné
 - p. Letrich - pre veci realizácie

7. Zhotoviteľ zmocňuje pre styk s objednávateľom pracovníkov:

p. Ing. KULÍK - pre veci obchodné
p. Ing. LAZORIK - pre veci realizácie




VII. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA


1. Zmluva bola vyhotovená v štyroch exemplároch, z ktorých dva obdrží objednávatel' a dva zhotoviteľ.
2. Obe zmluvné strany svojimi podpismi potvrdzujú, že ustanoveniam tejto zmluvy porozumeli zhodne a jej obsah bol obojstranne prijatý za záväzný.

V Bratislave, dňa : 25.3.2010

zhotoviteľ
REGOTRANS-RITTMAYER, spol. s r. o.

REGOTRANS-RITTMAYER, spol. s r. o.
PLUHOVÁ 2
831 03 BRÁTISLAVA


Ing. Gabriel Tuhý
generálny riaditeľ


Ing. Samuel Kulík
riaditeľ Úseku Building Control
a inžinierskych sietí

V Zvolene, dňa : 25.3.2010

objednávatel'
Ministerstvo obrany SR
Posádková správa budov Zvolen

MINISTERSTVO OBRANY SR
Posádková správa budov
~~ZVOLEN~~
Ing. Tomáš Toth
riaditeľ

Predbežná finančná kontrola bola vykonaná podľa § 9 Zákona č. 502/2001 Z.z. o finančnej kontrole a vnútornom audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Proces verejného obstarávania bol (nebol) v súlade so zákonom.

Zistené
nedostatky:

Dátum: 24.3.2010

Libor Šimo

hodnosť, meno a priezvisko
povereného zamestnanca

Predbežná finančná kontrola bola vykonaná podľa § 9 Zákona č. 502/2001 Z.z. o finančnej kontrole a vnútornom audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Pripravovaná finančná operácia je (nie je) z hľadiska potrieb útvaru hospodárna, efektívna a účinná.

Zistené
nedostatky:

Dátum: 24.3.2010

Jozef Lettrich

hodnosť, meno a priezvisko
povereného zamestnanca

Predbežná finančná kontrola bola vykonaná podľa § 9 Zákona č. 502/2001 Z.z. o finančnej kontrole a vnútornom audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Pripravovaná finančná operácia je (nie je) rozpočtovo zabezpečená.

Zistené
nedostatky:

Dátum: 24.3.2010

Alena Noskovičová

hodnosť, meno a priezvisko
povereného zamestnanca

Krycí list rozpočtu v

REGOTRANS-RITTMAYER, sp. s. r. o.

Stavba : Oprava klimatizácie budova č. 1 - WOC -Sliac

Miesto :
 JKSO :
 Zmluva č.

Rozpočet :
 Spracoval :
 Dňa :

Odberateľ : PSB ZVOLEN	96001	Zvolen	96001	Zvolen	IČO :	IČ DPH :
Dodávateľ : REGOTRANS-RITTMAYER spol. s r.o.	83003	Bratislava	83003	Bratislava	IČO :	IČ DPH :
Projektant :					IČO :	IČ DPH :

1 M3 OP	4 500 EUR	za M3 OP	1 M2 UP	4 500 EUR	za M2 UP
1 M2 ZP	4 500 EUR	za M2 ZP	1 M	4 500 EUR	za M

A	ZRN	konštrukcie, práce	špecif. materiál	spolu ZRN	B	IN - individuálne náklady	C	NUS - náklady umiestnenia staby
1	HSV :				6	Práce nadčas	11	Zariadenie staveniska
2	PSV :				7	Murárske výpomocce	12	Prevádzkové vplyvy
3	MCE :				8	Bez pevnej podlahy	13	Sťažené podmienky
4	iné :				9		14	
5	Súčet :				10	Súčet riadkov 6 až 9 :	15	Súčet riadkov 11 až 14 :

projektant, rozpočtár, cenár :	odberateľ, obstarávateľ :	dodávateľ, zhotoviteľ :
Podpis :	Podpis :	Podpis :
Dátum :	Dátum :	Dátum :
Pečiatka :	Pečiatka :	Pečiatka :

16	Ostatné náklady uvedené v rozpočte	3 781,32
17	Inžinierska činnosť	
18	Projektové práce	
19	Kompletičná činnosť	
20	Súčet riadkov 16 až 19 :	3 781,32

E	Celkové náklady :	
21	Súčet riadkov 5,10,15 a 20 :	3 781,32
22	DPH 19 % z :	3 781,32
23		718,45
24	Súčet riadkov 21 až 23 :	4 499,77

F	Odpočet - prípočet	
---	--------------------	--

MINISTERSTVO OBRANY SR
 Posádková správa budov
 ZVOLEN

REGOTRANS-RITTMAYER, spol. s r.o.
 PLUHOVÁ 2
 831 03 BRATISLAVA

PSB ZVOLEN

atef : REGOTRANS-RITTMEYER spol. s r.o.

Objekt : Oprava klimatizácie budova č. 1 - WOC -Sliach

Projektant :

Spracoval :

JKSO :

Dátum : . . .

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

REGOTRANS-RITTMEYER, spol. s r. o.

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla výkaz výmer	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Náklady spolu	
						Montáž	Dodávka
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
M24-1		Demontáž zariadenia	24,000	hod	11,50	276,00	
M24-2		Montáž klinových remaňov	12,000	hod	11,50	138,00	
KSmat		Klinové remene pre VZT jednotku	2,000	kpl	6,86		13,72
M24-3		Montáž vaničky	14,000	hod	11,50	161,00	
mat		Vanička pre odvlhčovač	1,000	kpl	261,00		261,00
M24-4		Montáž filtra	14,000	hod	11,50	161,00	
mat2		Kapsový fiter 592x592x360 G4	2,000	kpl	25,60		51,20
M24-5		Montáž zmäkčovača vody	28,000	hod	11,50	322,00	
mat3		Zmäkčovač vody	1,000	kpl	1 638,40		1 638,40
M24-6		Servis VZT	16,000	hod	11,50	184,00	
M24-7		Oživenie VZT zariadeni	12,000	hod	11,50	138,00	
M24-8		Spustenie do prevádzky	14,000	hod	11,50	161,00	
M24-9		Skušobná prevádzka technologického zariadenia	24,000	EUR	11,50	276,00	
Za rozpočet celkom :			3 781,32	EUR		1 817,00	1 964,32

ZMLUVA

na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci v zmysle zákona NR SR č.124/2006 a na zabezpečenie ochrany pred požiarmi v zmysle zákona č.314/2001 Z.z. v znení neskorších predpisov

Medzi zmluvnými stranami:

- | | |
|------------------|------------------------------------|
| 1. Objednávateľ: | Ministerstvo obrany SR |
| Zastúpené: | Posádková správa budov Zvolen |
| | Ing. Tomáš Tóth |
| IČO: | 30845572 |
| 2. Zhotoviteľ: | REGOTRANS-RITTMAYER, spol. s r. o. |
| | Bratislava |
| IČO: | 00 685 780 |

I.

Predmet zmluvy

Predmetom tejto zmluvy je vymedziť a určiť zodpovednosť na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci podľa zákona č.124/2006 Z.z. a zabezpečenie ochrany pred požiarmi v zmysle zákona č.314/2001 Z.z. pri vykonávaní prác dodávateľským spôsobom na základe zmluvy o dielo PSBZV-136- /2010.

II.

Zakázané činnosti

Pracovníci zhotoviteľa majú zakázané sa pohybovať mimo vymedzeného pracoviska. Nevykonávať žiadnu činnosť, ktorá by viedla k pracovnému úrazu. Zákaz požívania alkoholu a omamných látok na pracovisku a neprichádzať na pracovisko pod ich vplyvom. Práce budú vykonávané v zmysle právnych a ostatných predpisov na zaistenie BOZP.

III.

Opatrenia na zamedzenie možných následkov ohrozenia života a zdravia osôb

Zhotoviteľ je povinný preškoliť svojich pracovníkov spôsobilou osobou BOZP o bezpečnosti práce. V prípade závažného pracovného úrazu oznamovaciu povinnosť voči sociálnej poisťovni plní zhotoviteľ.

IV.

Zdroje a faktory ohrozujúce život a zdravie pri vykonávaných prácach

Zhotoviteľ sa zaväzuje dodržiavať všetky platné zásady v oblasti požiarnej ochrany, bezpečnosti pri práci, vyplývajúce z platných predpisov a zákonov týkajúcich sa týchto oblastí v priebehu celej doby plnenia tejto zmluvy. V prípade porušenia zásad BOZP a OPP a následného vzniku škody, zhotoviteľ odstráni vzniknuté škody v plnom rozsahu na vlastné náklady.

V.

Požadované technické opatrenia a OOPP

Požadované technické opatrenia a požadované osobné ochranné pracovné pomôcky zabezpečí svojim pracovníkom zhotoviteľ. Zhotoviteľ prác zabezpečí a vybaví pracovisko na bezpečný výkon práce.

VI.

Preukázateľné preškolenie o BOZP dodávateľskej firmy

Preukázateľné preškolenie a poučenie osôb z možných ohrození zdravia a predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci zabezpečí zhotoviteľ.



**VII.
Zodpovednosť pri vykonávaní práce**

Zodpovednosť za zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci v priestore, objekte, pracoviska preberá v zmysle Zákona č.124/2006 Z.z. zhotoviteľ.

Za plnenie opatrení v oblasti ochrany pred požiarmi pri vykonávaných prácach vo vojenských objektoch dodávateľským spôsobom zodpovedá zhotoviteľ. Zhotoviteľ je povinný vybaviť pracovisko prostriedkami na hasenie v zmysle § 5 zákona č. 314/2001 Z.z. v znení neskorších predpisov a zabezpečiť dodržiavanie pravidiel ochrany pred požiarmi zamestnancami pri vykonávanej činnosti. Pri činnostiach so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru v zmysle § 4 zákona č. 314/2001 Z.z. a § 1 vyhlášky MV SR č. 121/2002 Z.z. je zhotoviteľ povinný zriadiť protipožiarnu asistenčnú hliadku podľa § 19 uvedenej vyhlášky a plniť opatrenia, ktoré stanovuje v § 3 až § 8 citovaná vyhláška. Odbornú prípravu protipožiarnu asistenčnej hliadky a školenie o ochrane pred požiarmi zamestnancov podľa § 4 zákona č. 314/2001 Z.z. a § 20 – 23 vyhlášky MV SR č. 121/2002 Z.z. na vykonanie dodávateľských prác musí zhotoviteľ zabezpečiť pred začatím činnosti a to odborne spôsobilou osobou § 4 zákona č. 314/2001 Z.z.. Objednávateľ aj zhotoviteľ sú povinní vznik každého požiaru oznámiť bez zbytočného odkladu ohlasovni požiarov 0960 / 452 701.

**VIII.
Súčinnosť pri zaisťovaní bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a ochrany pred požiarmi pri vykonávaní prác**

Oprávnená osoba na kontrolu dodržiavania bezpečnostných predpisov, ostatných predpisov na zaistenie bezpečnosti práce je za objednávateľa **Mgr. Denisa Trpišková** a na zaistenie ochrany pred požiarmi je za objednávateľa **Ing. Miroslava Kudliková**, za zhotoviteľa je zodpovedný **Ing. Samuel Kulík**. Zistené nedostatky sú povinné zdokumentovať zápisom.

**X.
Iné dohovory a podmienky**

Neboli stanovené


**XI.
Platnosť zmluvy**

Zmluva sa uzatvára na dobu plnenia zmluvy o dielo PSBZV-136- 5 /2010

Vo Zvolene dňa 25.3.2010

MINISTERSTVO OBRANY SR
Posádková správa budov
ZVOLEN

Objednávateľ:




Zhotoviteľ:

REGOTRANS-RITTMAYER, spol. s r.o
PLUHOVÁ 2
831 03 BRATISLAVA

Krycí list rozpočtu v

REGOTRANS-RITTMAYER, spol. s r.

Stavba : Oprava klimatizácie budova č. 1 - WOC -Sliac		Miesto :	Rozpočet :
		JKSO :	Spracoval :
		Zmluva č.	Dňa :
Objekt : PSB ZVOLEN	96001 Zvolen	IČO :	DIČ :
Dodávateľ : REGOTRANS-RITTMAYER spol. s r.o.	83003 Bratislava	IČO :	DIČ :
Projektant :		IČO :	DIČ :
1 M3 OP	4 500 EUR za M3 OP	1 M2 UP	4 500 EUR za M2 UP
1 M2 ZP	4 500 EUR za M2 ZP	1 M	4 500 EUR za M
A ZRN	konštrukcie, práce špecif.materiál	spolu ZRN	
1 HSV :			
2 PSV :			
3 MCE :			
4 iné :			
5 Súčet :			
B IN - individuálne náklady		C NUS - náklady umiestnenia stavy	
6 Práce nadčas		11 Zariadenie staveniska	
7 Murárske výpomocy		12 Prevádzkové vplyvy	
8 Bez pevnej podlahy		13 Sťažené podmienky	
9		14	
10 Súčet riadkov 6 až 9 :		15 Súčet riadkov 11 až 14 :	
objektant, rozpočtár, cenár :	odberateľ, obstarávateľ :	D ON - ostatné náklady :	
Podpis :	Podpis :	16 Ostatné náklady uvedené v rozpočte	3 781,32
Dátum :	Dátum :	17 Inžinierska činnosť	
Pečiatka :	Pečiatka :	18 Projektové práce	
		19 Kompletizačná činnosť	
		20 Súčet riadkov 16 až 19 :	3 781,32
MINISTERSTVO OBRANY SR Posádková správa budov ZVOLEN		E Celkové náklady : 21 Súčet riadkov 5,10,15 a 20 : 3 781,32 22 DPH 19 % z : 3 781,32 718,46 23 24 Súčet riadkov 21 až 23 : 4 499,77	
dodávateľ, zhotoviteľ : REGOTRANS-RITTMAYER, spol. s r.o. PLUHOVÁ 2 831 03 BRATISLAVA		F Odpočet - pripočet	



1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla výkaz výmer	Množstvo	Merá jednotka	Jednotková cena	Montáž	Náklady spolu
M24-1		Demontáž zariadenia	24,000	hod	11,50	✓	276,00
M24-2		Montáž klinových remaňov	12,000	hod	11,50	✓	138,00
KSmat		Klinové remene pre VZT jednotku	2,000	kpl	6,86		13,72
M24-3		Montáž vaničky	14,000	hod	11,50	✓	161,00
mat		Vanicka pre odvlhčovač	1,000	kpl	261,00		261,00
M24-4		Montáž filtra	14,000	hod	11,50	✓	161,00
mat2		Kapsový filter 592x592x360 G4	2,000	kpl	25,60		51,20
M24-5		Montáž zrnáčovača vody	28,000	hod	11,50	✓	322,00
mat3		Zrnáčovač vody	1,000	kpl	1 638,40		1 638,40
M24-6		Servis VZT	16,000	hod	11,50	✓	184,00
M24-7		Ozvenie VZT zariadení	12,000	hod	11,50	✓	138,00
M24-8		Spustenie do prevádzky	14,000	hod	11,50	✓	161,00
M24-9		Skušobná prevádzka technologického zariadenia	24,000	EUR	11,50	✓	276,00
Za rozpočet celkom :			3 781,32	EUR			1 817,00
							1 964,32

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

REGOTRANS-RITTMAYER, spol. s r. o.

Odberteľ : PSB ZVOLEN

Dodávateľ : REGOTRANS-RITTMAYER spol. s r. o.

Stavba : Oprava klimatizácie budova č. 1 - WOC - Sliac

Projektant :

Spracoval :

JKSO :

Dátum : ..

R-741/fo

Zoznam výpisov č.:

**VÝPIS
Z OBCHODNÉHO REGISTRA
Okresného súdu Bratislava I**

Oddiel: Sro
Vložka číslo: 221/B

I. OBCHODNÉ MENO

REGOTRANS - RITTMAYER, spol. s r.o.

II. SÍDLO

Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo):

Pluhová 2

Názov obce: Bratislava

PSČ: 831 03

III. IČO: 00 685 780

IV. DEŇ ZÁPISU: 21.11.1990

V. PRÁVNÁ FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným

VI. PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. projektovanie elektrických zariadení,
2. montáž, opravy, servis meracej, regulačnej, výpočtovej techniky, rozvádzačov NN,
3. inžinierska činnosť; poradenská a konzultná činnosť a školiaca činnosť v oblasti meracej, regulačnej, výpočtovej techniky a rozvádzačov NN,
4. poskytovanie softwaru; automatizované spracovanie údajov,
5. sprostredkovanie, nákup a predaj tovaru v rozsahu voľnej živnosti,
6. uskutočňovanie inžinierskych stavieb a ich zmien, stavebných úprav a udržiavacích prác,

VII. ŠTATUTÁRNY ORGÁN: KONATELIA

Meno a priezvisko: Ing. Gabriel Tuhý

Bydlisko:

Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo):

Tešedíkova 67/A

Názov obce: Bratislava

PSČ: 841 06

Dátum narodenia: 29.09.1954

Rodné číslo: 540929/1954

Vznik funkcie: 21.11.1990

Meno a priezvisko: Ing. Samuel Kulík

Bydlisko:

Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo):

Sputniková 15

Názov obce: Bratislava

PSČ: 821 02

Dátum narodenia: 07.05.1963

Vznik funkcie: 08.08.2008

Meno a priezvisko: Ing. Ignác Toth

Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo):

Podbeľová 5

Názov obce: Bratislava

PSC: 82107

Štát: Slovenská republika

Dátum narodenia: 06.07.1945

Rodné číslo: 450706/743

Vznik funkcie: 08.08.2008

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným:

Ing. Gabriel Tuhy.

VIII. PROKÚRA

Meno a priezvisko: Ing. Tomáš Focko

Bydlisko:

Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo):

Obrančov Mieru 36

Názov obce: Pezinok

PSC: 902 01

Dátum narodenia: 10.03.1972

Rodné číslo: 720310/6416

Vznik funkcie: 22.08.2008

Meno a priezvisko: Ing. Lenka Strmeňová

Bydlisko:

Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo):

Benadička 3

Názov obce: Bratislava

PSC: 851 06

Dátum narodenia: 30.04.1985

Rodné číslo: 855430/4385

Vznik funkcie: 23.04.2009

Meno a priezvisko: Ing. Karol Grejčák

Bydlisko:

Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo):

Pod Papierňou 48

Názov obce: Bardejov

PSC: 085 01

Dátum narodenia: 24.03.1981

Rodné číslo: 810324/2829

Vznik funkcie: 23.04.2009

pôsob konania
azdy prokurista
obchodnému
X. SPOLČN
obchodné men
timeyer AG
idlo:
Názov ulice (in
nwlteriedstrata
Názov obce: B
PSC: 6341
Štát: Svajčiars
Výška vkladu
Rozsah splat

X. VÝŠKA Z
Vz. X. VÝŠKA Z
33 227,1100

XI. ROZSA
33 227,1100

DALŠIE P
33 227,1100

XII. INF
1. Spoločn
106a ods.
Starý spis
2. Zápisn
24.4.199
3. Dodan
dňa 24.7
Spoločn
Zb., kto
4. Zápisn
spoločn
5. Dod
6. Zápisn
- Rozs
účasť

12.
11.
10.
000.
9. Z
REG
8. Z
Dod
7. Zá
- Dod
účasť
- Rozs
6. Zápisn
5. Dod
Dodat
spoločn
4. Zápisn
Zb., kto
Spoločn
dňa 24.7
3. Dodan
24.4.199
2. Zápisn
Starý spis
106a ods.
1. Spoločn

pôsob konania prokuristu(ov) za spoločnosť s ručením obmedzeným:

každý prokurista koná za spoločnosť spoločne s konateľom Ing. Gabrielom Tuhým a podpisuje sa tak, že obchodnému menu spoločnosti pripojí dodatok označujúci prokúru a svoj podpis.

X. SPOLČNÍCI

Obchodné meno:

Rittmeyer AG

Sídlo:

Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo):

Inwilerriedstrasse 57

Názov obce: Baar

PSČ: 6341

Štát: Švajčiarsko

Výška vkladu: 33 227,110000 EUR

Rozsah splatenia: 33 227,110000 EUR

z nich je vždy **X. VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA**

33 227,110000 EUR

XI. ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA

33 227,110000 EUR

ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI


XII. INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI


1. Spoločnosť s ručením obmedzeným bola založená spoločenskou zmluvou zo dňa 05.11.1990 podľa § 106a ods. 1 a § 106n ods. 1 Zákona č. 103/1990 Zb., ktorým sa mení a dopĺňa Hospodársky zákonník. Starý spis: S.r.o. 332
2. Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 13.4.1995. Dodatok č. 2 k spoločenskej zmluve zo dňa 24.4.1995. Starý spis: S.r.o. 332
3. Dodatok č. 3 zo dňa 24.7.1998 k spoločenskej zmluve formou zápisnice z Valného zhromaždenia zo dňa 24.7.1998. Spoločnosť Dodatok č. 3 upravila spoločenskú zmluvu tak, aby bola v súlade so zákonom č. 11/1998 Zb., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v platnom znení.
4. Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 9.11.2000, na ktorom bola schválená zmena sídla spoločnosti. Dodatok č. 4 k spoločenskej zmluve zo dňa 9.11.2000.
5. Dodatok č. 5 k spoločenskej zmluve zo dňa 15.5.2001.
6. Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 19.11.2001.
- Rozsudkom Krajského súdu v Bratislave č.k. 44 Cb 94/97 - 24, právoplatným dňa 18.3.1998 súd zrušil účasť spoločníka Ing. Ján Junasa v spoločnosti.
- Dodatok č. 6 k spoločenskej zmluve zo dňa 13.12.2001.
7. Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 16.12.2002.
Dodatok č. 7 k spoločenskej zmluve zo dňa 16.12.2002.
8. Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 18.04.2005 - zmena obchodného mena z REGOTRANS - SAUTER spol. s.r.o. na REGOTRANS - RITTMAYER, spol. s.r.o.
9. Zvýšenie základného imania spoločnosti rozhodnutím valného zhromaždenia dňa 18.10.2005 z 400 000,- sk na 1 001 000,- Sk.
10. Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 29.07.2008
11. Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 20.03.2009.
12. Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 01.01.2010.

Bratislava I, 22.01.2010

Správnosť výpisu sa potvrdzuje

Za správnosť výpisu: Veronika Bernadičová





.....
(podpis oprávnenej osoby)

.....
(odlačok úradnej pečiatky)


4
4
03 -03- 2010


JUDr. Eva IMRIŠOVÁ
NOTÁR



DOLOŽKA OVERENIA TOTOŽNOSTI ZMLUVY S ORIGINÁLOM

Svojim podpisom overujem totožnosť zmluvy s originálom. Jedná sa o zmluvu :
Zmluva o dielo č. PSB ZV-136-5/20010



A handwritten signature in black ink, appearing to read "P. Volek".

.....
Petr Volek
Odborný referent
Posádková správa budov Zvolen