

SSC

ZMLUVA O DIELO č. objednávateľa 1040/6360/2007/ZNH – 34/07  
č. zhotoviteľa 697 – 11 / 07

uzatvorená podľa § 536 a nasl. Zákona č. 513/1991 Obchodného zákonníka SR v znení neskorších predpisov na výkon AD na stavbe:

**I/77 - 031 Obručné most**

**čl. 1 Zmluvné strany**

**1.1. Objednávateľ:** : **Slovenská správa ciest**  
Adresa : Miletičova 19, 826 19 Bratislava  
Právna forma : Rozpočtová organizácia, zriadená MDPT SR zriaďovacou listinou č. 5854/M-95 zo dňa 7.12.1995, úplné znenie pod. č. 316/M - 2005 zo dňa 14.2.2005, zmenené rozhodnutím MDPT SR č. 100 zo dňa 11.5.2006.  
Štatutárny orgán : **Ing. Roman Žembera, generálny riaditeľ**  
Osoba oprávnená podpísať zmluvu o dielo :  
: Ing. Jozef Fabian, riaditeľ IVSC Košice  
so sídlom : Kasárenské nám. č.4, 040 01 Košice  
IČO : 003 328  
IČO-DPH : nie je platcom DPH  
DIČ : 2021067785  
Bankové spojenie : Štátna pokladnica, č. účtu 7000135433/8180  
Telefón / fax : 055 / 7277 200 / 055 / 7277 225  
Korešpondenčná adresa : Slovenská správa ciest, Investičná výstavba a správa ciest, Kasárenské nám. č. 4, 040 01 Košice

**Osoby oprávnené rokovať za objednávateľa :**

- vo veciach zmluvných : Ing. Jozef Fabian, riaditeľ IVSC Košice  
- vo veciach technických a realizačných : Ing. Roman Šplíchal  
- technický dozor : Ing. Jaroslav Kochaník  
asistent technického dozora : Emil Kulha

( ďalej označovaný ako „ **Objednávateľ**“ )

**1.2 Zhotoviteľ** : **Prodosing, s.r.o.**  
Adresa : Bardejovská 13, 080 06 Ľubotice  
Právna forma : spoločnosť s ručením obmedzeným, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Prešov, odd.: Sro, vložka č.12107/P  
Štatutárny orgán : Mária Kušvarová, konateľka spoločnosti  
Janka Dreveňáková, konateľka spoločnosti  
IČO : 36 465 992  
DIČ : 2020007715  
IČO-DPH : SK2020007715  
Bankové spojenie : VÚB Prešov, č.ú. 1387702959/0200  
Telefón : 051 / 74805 24, 74805 31  
Fax : 051 / 74805 25

**Osoby oprávnené rokovať za zhotoviteľa :**

- vo veciach zmluvných : Mária Kušvarová, konateľka spoločnosti  
- vo veciach technických : Janka Dreveňáková, konateľka spoločnosti

( ďalej označovaný ako „ **Zhotoviteľ**“ )

## **čl. 2 Predmet zmluvy**

- 2.1 Zhotoviteľ PD stavby „ I/77-031 Obručné most “ sa zaväzuje pre objednávateľa vykonávať občasný autorský dozor (AD) počas zhotovovania stavby „ I/77-031 Obručné most “ :
- v zmysle „ Zásad pre zabezpečenie autorského dozoru ( príkaz GR SSC č. 9/2005 )
  - v zmysle technických podmienok TP 03/2006 „ Dokumentácia stavieb ciest“ ( vydalo MDPT SR – 12/2006 )
- v rozsahu a za podmienok dohodnutých v tejto zmluve
- 2.2 Objednávateľ sa zaväzuje, že:
- a) poskytne zhotoviteľovi potrebné podklady a včas oznámi svoje požiadavky na obsah a formu výkonu AD
  - b) zaplatí zhotoviteľovi za výkon AD podľa výkazu jeho rozsahu odsúhlaseného technickým dozorom objednávateľa

## **čl. 3. Obsah a rozsah predmetu zmluvy o dielo:**

- 3.1 Autorský dozor bude občasný, jeho výkon sa bude realizovať na vyzvanie objednávateľa písomnou formou, vo výnimočných prípadoch telefonicky. Rozhodnutia z výkonu autorského dozoru s budú zaznamenávať do stavebného denníka, alebo sa z rokovania vypracuje písomný záznam. Záznamy do stavebného denníka môže zapisovať len osoba uvedená v zmluve o dielo alebo osobitne písomne poverená osoba zhotoviteľa.
- 3.2 V rámci stavebno-technického výkonu autorského dozoru je nasledovný :
- a) účasť na odovzdaní stavby zhotoviteľovi stavby
  - b) sledovať postup výstavby z technického a technologického hľadiska a sledovať dodržiavanie podmienok stanovených v DP, vo všeobecne záväzných právnych predpisoch a technických normách
  - c) vyjadrovať sa k návrhom zhotoviteľa stavby na zmeny dokumentácie na stavebné povolenie z technického a technologického hľadiska
  - d) vyjadrovať sa k požiadavkám zhotoviteľa stavby na tzv. navyše práce, t.j. práce nad rozsah PD
  - e) účasť na operatívnych poradách a kontrolných dňoch stavby
  - f) účasť na odovzdaní a prevzatí stavby alebo jej časti, v súlade s dohodnutými alebo všeobecne záväznými právnymi predpismi
  - g) vyjadrovať sa k porovnaniu výsledkov prieskumov so skutočnosťou zistenou pri zemných prácach a v prípade odlišných výsledkov v spolupráci so špecialistom pre geotechniku prijímať návrh doplnkových riešení
  - h) na požiadanie objednávateľa, alebo z podmienok vyplývajúcich zo spracovanej a schválenej PD zúčastniť sa na kontrole a preberaní konštrukčných vrstiev, stavebných konštrukcií resp. konštrukčných prvkov, ktoré sú rozhodujúce pri realizácii jednotlivých objektov stavby, ako napr. základových škár, podložia, výstuže, vŕtaných a baranených pilót, atď.
  - i) na základe zistených skutočností sa vyjadrovať k prípadným zmenám stavebných a technologických postupov
  - j) v prípade potreby vysvetľovať problémy spojené s nejasnosťami vyplývajúcimi z vyhotovených projektových dokumentácií
  - k) v prípade, že skutkový stav zistený na stavenisku nezodpovedá predpokladom uvádzaných v PD, navrhovať technické riešenie vyvolanej zmeny, vrátane komplexného projektového spracovania zmeny technického riešenia spolu s výkazom výmer v zmysle príkazu GR č.8/2005
  - l) na výzvu technického dozora autorský dozor sa dostaví na stavbu do 3 dní, v mimoriadnych prípadoch do 24 hodín
  - m) v prípade zložitých technických riešení a v prípade potreby stanoviska jednotlivých špecialistov autorský dozor dodá svoje stanovisko v dohodnutom termíne
  - n) zaujme stanovisko k dodržiavaniu projektových parametrov verejnej práce v zmysle zákona č. 254/1998 Z.z. o verejných prácach
  - o) zaujíma stanovisko s vysvetlením a návrhom riešenia k prípadným skrytým vadám
  - p) odsúhlasenie DSRS
  - r) vypracovanie záverečnej správy autorského dozoru o priebehu stavby.

### 3.3 Predpokladaný rozsah výkonu autorského dozoru

Stavebný – technický výkon AD

rok 2007 :

- účasť na odovzdaní a prevzatí staveniska

8 hod.

rok 2008 : ( január – september ) :

- účasť na stavbe

8 hod. /mesiac.

spolu 72 hod.

- účasť na kontrolných dňoch stavby

8 hod. /štvrtrok

spolu 24 hod.

- doriešenie technických problémov stavby

spolu 40 hod.

- účasť na odovzdaní a prevzatí objektov stavby

spolu 8 hod.

- vypracovanie Záverečnej správy autorského dozoru

spolu 16 hod.

**predpokladaný počet hodín výkonu AD**

**spolu 168 hod.**

3.4 Rozsah výkonu autorského dozoru podľa 3.3 je predpokladaný. Skutočný výkon autorského dozoru pre jednotlivé činnosti bude upresnený ku dňu fakturácie podľa skutočnosti, podložený zápisom o návšteve autorského dozoru na predmetnej stavbe, potvrdený technickým dozorom objednávateľa. Súčasťou výkonu autorského dozoru bude aj príprava, nutné konzultácie a preštudovanie podkladov od objednávateľa.

3.5. Spôsob vykonávania autorského dozoru :

3.5.1 Autorský dozor sa bude vykonávať ako občasný.

3.5.2 Skutočný rozsah a výkon AD sa bude zaznamenávať do stavebného denníka alebo listom pracovníkom uvedeným v zmluve o dielo alebo osobitne písomne povereným pracovníkom.

### **čl. 4 Podklady a spolupôsobenie objednávateľa :**

4.1 Záväzným podkladom pre výkon autorského dozoru je schválená projektová dokumentácia na stavebné povolenie (DSP) predmetnej stavby a právoplatné stavebné povolenie na predmetnú stavbu.

Ďalšími podkladmi sú dokumentácia na ponuku a objednávka objednávateľa č.10279/6331/2007 zo dňa 14.11.2007.

4.2 Objávateľ bude počas trvania výkonu autorského dozoru pravidelne a včas informovať zhotoviteľa o skutočnostiach a okolnostiach, ktoré môžu mať vplyv na výkon autorského dozoru.

### **čl. 5 Termín plnenia**

5.1 Autorský dozor sa bude vykonávať v požadovanom termíne plnenia : **11/2007 - 10/2008**

5.2 Predmet podľa tejto zmluvy je splnený riadnym vypracovaním a odovzdaním správy o priebehu a ukončení stavby z pohľadu AD s potvrdením o jej prevzatí.

### **čl. 6 Cena a platobné podmienky**

6.1 Cena za výkon AD v rozsahu a obsahu podľa tejto zmluvy je zmluvnou cenou, ktorá je stanovená na základe predpokladaného počtu hodín výkonu AD. Podkladom pre fakturáciu autorského dozoru, bude skutočný výkon AD podložený súpisom počtu hodín výkonu AD, potvrdeným zodpovednou osobou objednávateľa – technickým dozorom. V prípade zvýšenia výkonu AD ( z dôvodu predĺženia lehoty výstavby, z dôvodu zvýšenej potreby výkonu AD, z dôvodu dodatočných požiadaviek objednávateľa na dopracovanie DSP resp. DRS, resp. z dôvodu doriešenia technických problémov stavby vzniknutých počas realizácie stavebných prác) bude táto skutočnosť premietnutá do Dodatku k zmluve o dielo na výkon AD.

6.2 Cena za výkon autorského dozoru podľa čl. 2, v rozsahu a obsahu čl. 3 tejto Zmluvy o dielo je stanovená v súlade so Zákonom o cenách č.18/1996 Z.z. v znení neskorších predpisov, vyhlášky MF SR č.87/1996 Z.z. , ktorou sa vykonáva zákon NR SR č. 18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších predpisov a predstavuje :

Zmluvná cena spolu bez DPH v Sk :	94 920,00 Sk
DPH 19 % v Sk :	18 034,80 Sk

---

Zmluvná cena celkom s DPH v Sk :	<b>112 954,80 Sk</b>
----------------------------------	----------------------

Slovom : **Stodvanásťtisícdeväťstopäťdesiatštyri Slovenských korún 80/100.**

6.2.1 Cena za výkon autorského dozoru za rok **2007**

8 hodín x 565 Sk/hod. ( TT 10 )	4 520,00 Sk
DHP 19%	858,80 Sk
Cena celkom s DPH za rok 2008	5 378,80 Sk

6.2.2 Cena za výkon autorského dozoru za rok **2008**

160 hodín x 565 Sk/hod. ( TT 10 )	90 400,00 Sk
DPH 19%	17 176,00 Sk
Cena celkom s DPH za rok 2008	107 576,00 Sk

6.3 Špecifikácia ceny je prílohou tejto Zmluvy o dielo

6.4 Platobné podmienky

Zhotoviteľ vystaví za výkon AD faktúru po ukončení kalendárneho štvrťroka, v poslednom štvrťroku do 12.12. bežného roka.

Podkladom pre úhradu bude skutočný počet výkonov AD, podložený zápisom o návšteve AD na predmetnej stavbe, potvrdený technickým dozorom stavby. Zároveň bude podkladom aj predložený počet hodín potrebný na prípravu, nutné konzultácie a preštudovanie podkladov od objednávateľa.

Lehota splatnosti faktúry je do 30 dní od dátumu prijatia do podateľne Slovenskej správy ciest, IVSC Košice, Kasárenské nám.4, 040 01 Košice.

6.5 Dohodnutú cenu zníži objednávateľ vo faktúre o sankcie :

a) neospravedlnenú neúčasť AD na vyzvanie objednávateľa.....	3 000,- Sk
b) neospravedlnenú neúčasť AD na kontrolných dňoch stavby.....	3 000,- Sk
c) nesplnenie dohodnutých termínov na vyriešenie technických problémov stavby zo strany autorského dozoru .....	3 000,- Sk

## čl. 7 Osobitné ujednania

7.1 Požiadavky objednávateľa na dodatočné dopracovanie alebo rozšírenie projektovej dokumentácie ako aj na doriešenie technických problémov vzniknutých počas realizácie stavebných prác budú zo strany objednávateľa predložené písomne formou Objednávky na zmenu rozsahu autorského dozoru. Zmena rozsahu autorského dozoru sa môže dohodnúť uzavretím dodatku k zmluve o dielo. Pri uzavieraní dohody o zmene ceny za zmenu rozsahu výkonu autorského dozoru sú zmluvné strany povinné požiť ten istý spôsob ocenenia AD, ktorý použili pri uzatváraní pôvodnej zmluvy o dielo a pritom sú povinní vychádzať z pôvodnej ekonomicky oprávnenej stanovenej kalkulácie hodinovej sadzby za autorský dozor. Úhrada dodatočne požadovaných služieb zo strany objednávateľa, ako aj úhrada zvýšeného rozsahu hodín výkonu autorského dozoru nad rámec pôvodnej Zmluvy o dielo a úpravu ceny.

7.2 Zmluvné strany sa zaväzujú, že pristúpia na zmenu záväzku v prípade, že po uzavretí zmluvy sa zmenia východiskové podklady rozhodujúce pre uzavretie zmluvy , alebo vzniknú nové okolnosti či požiadavky objednávateľa.

- 7.3 Požiadavky zhotoviteľa stavby na výkon autorského dozoru sa budú nárokovať zásadne prostredníctvom objednávateľa.
- 7.4 Zhotoviteľ je povinný dodržiavať všeobecne záväzné predpisy, technické normy a dohody podľa tejto zmluvy o dielo. Bude sa riadiť záväznými podkladmi objednávateľa a písomnými dohodami zmluvných strán schválených oprávnenými osobami.


### čl. 8 Záverečné ustanovenia

- 8.1 Pre otázky touto zmluvou neriešené sa bude postupovať podľa Obchodného zákonníka a ostatných všeobecne záväzných predpisov SR.
- 8.2 Meniť a doplňovať túto zmluvu o dielo je možné len písomne, očíslovanými dodatkami, ktoré sa po podpísaní oboma zmluvnými stranami po ich vzájomnej dohode, stanú nedeliteľnou súčasťou zmluvy o dielo.
- 8.3 Táto zmluva o dielo je vyhotovená v štyroch vyhotoveniach, z ktorých každá strana po podpise obdrží dve vyhotovenia.
- 8.4 Táto zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom podpisu oboma zmluvnými stranami.
- 8.5 Zmluvné strany prehlasujú, že sa oboznámili so všetkými podmienkami tejto zmluvy, že nebola uzavretá v tiesni ani za iných jednostranne nevýhodných podmienok. Zástupcovia zmluvných strán sú oprávnení k podpisu tejto zmluvy a na znak súhlasu ju podpísali.

Dátum : 26. 11. 2007


Dátum : 26. 11. 2007

**Objednávateľ :**



**Ing. Jozef Fabian**  
riaditeľ IVSC Košice

**Zhotoviteľ :**



**Mária Kušvarová**  
konateľka spoločnosti

