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%’% 'Qy;ﬁ;é\@\ ¢. zhotovitel’a: 2009/EC/01/006
o’ & objednavatela: ..¢..% /4529 2007
P
uzavretd podl'a § 536 a nasl. Obchodného zakonnika v zneni neskorsich predpisov
»1/78, Zubrohlava — vel’koplo$né vyspravky*
CL1 ZMLUVNE STRANY
1.1 OBJEDNAVATEL : Slovenska sprava ciest
§1’d10: Mileti¢ova 1?, 826 19 Bratislava
Statutarny organ: Ing. Roman Zembera. — generalny riaditel’
Pravna forma: Rozpoctova organizacia zriadend Ministerstvom dopravy,

post a telekomunikacii SR zriad’ovacou listinou ¢. 316/M —
2005 zo dna 14.02.2005, zmenenou rozhodnutim MDPT SR
¢. 100 zo diia 11.5.2006 a ¢.86 zo diia 22.5.2008
Osoba opravnend podpisat’ zmluvu:
Doc. Ing. Ivan Hlavon, CSc.,
riaditel’ Investi¢na vystavba a sprava ciest
ul. Martina Rdzusa 104/A, 010 01 Zilina, poverenie
podla listu ¢islo 12677/0001/2007 zo diia 12.oktébra 2007

ICO: 003328

DIC: 2021067785

Bankové spojenie: Statna pokladnica Bratislava

Cislo ugtu: 7000135433/8180

Osoby opravnené na rokovanie:

- vo veciach zmluvnych: JUDr. Radoslav Jandzik - pravnik

Ing. Dagmar Minérikova - odd. verejného obstaravania

- vo veciach technickych: Ing. Marian Pikuliak - ndm. spravy a prevadzky ciest
- vo veciach cenovych: p. Jolana Merjadova
- vo veciach ekonomickych: p. Katarina Stanekova - utvar ekonomicky
- vo veciach kontroly: Ing. Ruzena Morav¢ikova, PhD. - utvar kontroly, kvality a
skuSobnictva

tel.: 041/507 46 24, fax.: 041/507 46 26, 15
e-mail: beata.buleicikova@ssc.sk, marian.pikuliak@ssc.sk

1.2. ZHOTOVITEL : STRABAG s.r.o.

Mlynské Nivy 61/A
825 18 Bratislava
zapisand v Obchodnom registri Okresného sudu Bratislava I,
oddiel s.r.o., vlozka ¢. 991/B

Statutarny organ: Ing. Jarmila Povazanova — konatel’ka spolo¢nosti
Ing. Vlastislav Slajs - konatel spolonosti

vo veciach zmluvnych opravneny ku konaniu:
riaditel’ oblasti: Ing. Branislav Luka¢ 0910 775 241
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2.1

3.1

veduci prevadzk. jednotky: Ing. Ladislav Thomka 0902978357

vo veciach technickych opravneny ku konaniu:

bankové spojenie:

veduci prevadzk. jednotky: Ing. Ladislav Thomka
stavbyveduci: Igor Vlkolagek 0902 978212
UniCredit Bank Slovakia a.s.

¢islo uctu: 1423110003/1111

ICO: 17317 282

DIC: 2020316298

IC DPH: SK2020316298

telefon: 041/5076 222

fax: 041/5640 163

e-mail: branislav.lukac@strabag.com

C1.2 PREDMET ZMLUVY

Predmet zmluvy je vykonanie stavebnych prac: ,,I/78, Zubrohlava - vel’koploiné

vyspravky*

Miesto stavby: 1/78, Zubrohlava, okres Namestovo

C1.3 PODKLADY

Zavaznymi podkladmi k vykonaniu diela su:

- tato zmluva

- -~ cenova ponuka zhotovitela s uvedenymi jednotkovymi cenami na vykonanie
prac ktord je neoddelitel'nou prilohou tejto zmluvy

- platné technické a pravne normy

Uvedené zmluvné podklady platia v pripade rozporov v uvedenom poradi a ich dostato¢na
znalost’ je touto zmluvou potvrdena.

4.1

C1.4 CENA DIELA

Dohodnuta cena diela, vyplyvajuca zo stanovenych jednotkovych, ktort zaplati
objedndvatel’ zhotovitelovi za prevedenie diela, je cenou zmluvnou, spevnymi
jednotkami, stanovenymi v zavislosti na technickej $pecifikdcii a na vymerach aje

nasledovna:

Usek &. 1 -1/78, km 26,850 - 27,100

Vymera v | Jednotkova | Cenav€bez | Cenav SKK
m2 cenav € DPH bez DPH
frézovanie hr. 5 cm s odvozom do 5
1]km 2 000,00 1,91 3 820,00 115 081,32
2 | spojovaci postrek 2 000,00 0,50 1.000,00 30 126,00
3| AC 11 obrus, 50 mm 2 000,00 9,50 19 000,00 572 394,00
4| Usek &. 1 spolu 23 820,00 717 601,32
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Usek &. 2 - 1/78, km 27,700 - 28,700

Vymera v | Jednotkova| Cenav€bez | Cenav SKK
m2 cenav€ DPH bez DPH
5 | Zapich 2,00 176,50 353,00 10 634,48
6 | spojovaci postrek 7 666,80 0,50 3 833,40 115 485,01
7 |AC 11 obrus, 50 mm 7 666,80 9,50 72 83460| 219421516
8 | Usek &. 2 spolu 77 021,00 2320 334,65
9 Spolu Useky &. 1 a2 v € bez DPH (max. 100 841,- €) (4+8) 100 841,00 3037 935,97
10 DPH 19 % - 19 159,79 577 207,83
11 Celkom s DPH v € 120 000,79 3615 143,80

Zmluvna cena s DPH slovom: Stodvadsat'tisic79/100¢€.
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Fakturacia sa vykona v rozsahu skuto¢ne vykonanych vymer a prac za

jednotkové ceny.

ZvySenie objemu prac poloziek ponuky bude zapisané v stavebnom denniku, prace
navy$e nad rdmec ponuky budi rovnako zapisané do stavebného dennika spolu so
vzajomne prerokovanou cenou.

Fakturovat’ bude zhotovitel’ iba skuto¢ne vykonané prace.

C1.5 TERMIN PLNENIA
Termin uskuto¢nenia prac:
Realizacia: 34.tyzden 2009, predpokladané Zacatie prac: 19.08.2009
Objednavatel’ vyzve pisomne zhotovitel'a k prevzatiu staveniska bez pravnych a
faktickych vad v termine najneskor 3 dni pred zaCatim prac.
Pri nevhodnych klimatickych podmienkach (trvaly dazd’, snezenie, mraz) bude termin
dokonéenia posunuty o vynuitent dobu prestojov, odstthlasenou v stavebnom denniku.
Objednavatel’ zabezpedi koordinaciu pripadnych suvisiacich préc tretich subjektov,
aby neobmedzili priebeh prac zhotovitela.
V pripade presunu zalatia diela z viny objednéavatel’a bude posunuty o rovnaky casovy
usek aj termin dokoncenia diela.

Cl. 6 ODOVZDANIE A PREVZATIE DIELA

Zhotovitel' vyzve pisomne 1 defi pred ukonéenim diela objedndvatela k prevzatiu
vykonaného diela .
Za zhotovitel'a st zodpovedni pracovnici na stavbe Ing. Lalinsky (0902978210), za
objednavatel’a ¢innost’ stavebného dozoru, zastupovanie pri preberani a odovzdavani
prac a dodavok a odstrafiovani vad, zastupovanie objednavatela pri kolaudacnom
konani zabezpecuje Ing. Robert Gavula (0903 224 179) a Ing. Maria DlugooSova, Ing.

Ivan Dubovec (043/5823001, 0903892141)

Dielo bude odovzdané preberacim konanim. Podmienkou odovzdania a prevzatia diela
je predlozenie kopie stavebného dennika, uspesné vykonanie predpisanych skusok a
predloZenie elaboratu kvality (dokumentacia o kvalite stavby) odsuhlaseny OL SSC
IVSC Zilina. Dielo bude povaZzované za dokonCené aZz ukonCenim preberacieho
konania potvrdenim objednéavatela v zapisnici o odovzdani a prevzati, Ze dielo
prebera, po ktorom je moZné vystavit faktiru. Objedndvatel' si vyhradzuje pravo
neprevziat dielo, pokial bude mat’ vady a nedorobky. Vadou sa pri tom rozumie

3/5

P

Y o\ o

-



7.1

7.2

T

8.1
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10.1

10.2

11.2

odchylka v kvalite a parametroch diela stanovenych touto zmluvou a obecne
zavédznymi predpismi.

CL7 ZARUCNA DOBA
Zarucna doba na dielo predstavuje 36 mesiacov a za¢ina diiom prevzatia hotového
diela objednavatelom. V pripade odovzdavania diela po &astiach za¢ina zaruéna lehota
dfiom prevzatia diela. V zaruénej dobe bude dielo vykazovat kvalitativne vlastnosti
(prevadzkovti spdsobilost) primerane obvyklému opotrebovaniu beznym dopravnym
zat'azenim a vlastnosti primerane vplyvu poveternostnych podmienok.
Vyslovne sa dohoduje, Ze na vady diela, vzniknuté po prevzati diela, sposobené
GdrZbou vozovky, nasilnym poskodenim t'azkymi mechanizmami, u¢inkami dopravy,
pokial' dopravna zataz nezodpoveda konstrukcii vozovky, materialmi rozrusujucimi
cestnu konstrukciu, sa zaruka nevztahuje.
Zhotovitel' nezodpoveda za vady, ktoré sa prejavia v priebehu zaruénej lehoty a boli
spdsobené zivelnymi udalost’ami.

C1.8 PLATOBNE PODMIENKY
Faktura bude vystavena na -zdklade supisu skutoéne vykonanych prac-po riadnom
prevzati diela bez vad a nedorobkov na zaklade protokolu o predani a prevzati diela.
Splatnost’ faktury je 30 dni po doruceni objednéavatel'ovi. Za dei thrady sa povazuje defi
odpisania z u€tu objednavatela.

CL9 ZMLUVNE POKUTY
Ak zhotovitel' odovzda dielo po termine uvedenom v bode 5.1 tejto zmluvy zaplati
zmluvnua pokutu vo vyske 0,05% z ceny diela za kazdy deti omeskania.
Ak zhotovitel' neodstrani vady v dohodnutom termine zaplati zmluvni pokutu vo
vyske 0,05% z ceny diela za vadu alebo nedorobok a za kazdy dei omeskania.
V pripade oneskorenia thrady faktury objednavatel'om, podla bodu 8.2 tejto zmluvy,
moze si zhotovitel’ uplatfiovat’ zmluvni pokutu 0,05% z neuhradenej ¢iastky za kazdy
den omeskania.

Cl. 10 OSTATNE DOHODY
Pred zaCatim prac predd objedndvatel' zhotovitelovi pisomne stavenisko prosté
vSetkych pravnych i faktickych zdvad a zozndmi ho so $pecifickymi miestnymi
podmienkami.
Objedndvatel' zabezpe¢i koordinaciu stvisiacich prac tretich subjektov, aby
neobmedzili priebeh prac zhotovitela.

CL11 ZAVERECNE USTANOVENIA
Obe strany sa zavédzujii svojim podpisom, Ze sa zozndmili s celym obsahom tejto
zmluvy a suhlasia s fiou.
Zmluva je uzavretd okamihom, kedy je posledny suhlas s obsahom navrhu zmluvy
doruCeny druhej zmluvnej strane. Zmluva vznikd prejavenim suhlasu s celym jej
obsahom. Suhlas musi byt pisomny, riadne potvrdeny a podpisany opravneny
zastupcom zmluvnej strany, ktora ho prejavila.
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11.3 Menit alebo dopliiovat’ text tejto zmluvy je mozné len formou pisomnych Dodatkov,
ktoré budu platné, ak budu riadne potvrdené a podpisané opravnenymi zastupcami
oboch zmluvnych strén.

V ostatnych nélezitostiach sa zmluvné strany riadia prisluSnymi ustanoveniami
Obchodného zékonnika ¢.513/91 Zb., zékonom ¢islo 18/96 Zb. a d’al$imi predpismi platnymi
pre vystavbu.

Tato zmluva je vyhotovena v 4-och exempldroch, po dva pre kazdu zmluvna stranu.
Akékol'vek jej zmeny musia byt zmluvnymi stranami potvrdené pisomnou formou. U€innost
nadobuda diiom podpisania oboma zmluvnymi stranami.

Zilina, dita ..7.2:.3...... 2009 Zilina, diia ...7.2..8....... 2009
OBJEDNAVATEL : ZHOTOVITEIS-E- A
SLOVENSKA SPRAVA CIEST STRABAG s.r.o.
INVESTICNErTAVEA A SPRAVA CIEST T BT

Martina Razusa 104/A i
/010/01 ZILINA :\‘M\(\
/. 41~ N ———"

Doc. Ing. Ivan Hlavot, CSc. Ing. Ladislav Thomka
riaditel’ WSC Zilina veduci prevadzkovej jednotky
na zéklade plnej moci

47

LA

Ing. Erénislav Lukac
riaditel’ oblasti
na zéklade plnej moci

Preveril: In@ Pikuliak Preveril: Ing. Thomka
T ST
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