ZMLUVA O DIELO

uzavreta podla § 536 a nasl. Obchodného zakonntka ¢. 513/1991 Zb. v zneni neskor3ich predpisov

¢. objednavatefa : Z— 691/6270/2009

na uskutoénenie stavebnych prac:

1.4,

1.2,

¢. zhotovitefa : 2009/DCf01/031

,» 71 Biskupice - Radzovce “

Clanok 1.
Zmluvné strany

OBJEDNAVATEL
Nazov:

Statutérny organ:
Pravna forma:

Osoba opravnena uzavriet zmluvu:

QOsoby epravnené rokovat'
vo veciach:
- zmluvnych:

- technickych:

Bankové spojenie:
Cislo G&tu:

ICO:

DIC:

Telefén, fax:
E-mail;

SLOVENSKA SPRAVA CIEST

Mileticova €.19, 826 19 Bratislava

Ing. Roman Zembera, generalny riaditel

Statna rozpodtova organizécia zriadena Ministerstvom
dopravy, post a telekomunikacii SR zriadovacou listinou
&. 5854/M-95 zo dfia 7.12.1995, v uplnom zneni pod ¢.
316/M -~ 2005 zo dna 14. februara 2005, zmenena
rozhodnutim MDPT SR & 100 z11. ma&ja 2006
a rozhodnutim &. 86 z 22. méja 2008

Ing. Peter Polesensky, riaditel SSC-IVSC,

Skuteckého 32, 974 23 Banska Bystrica

Ing. Hana Hasprova — vedica oddelenia verejneého
obstardvania

Ing. Vladimir Sobol — namestnik Gseku spravy a
prevadzky

Statna pokladnica

7000135433/8180

00 3328

2021067785

048/4343 210, 048/4143 424
hana.hasprova@ssc.sk ; vladimir.sobol@ssc.sk

(dalgj len ,objednavatel®)

ZHOTOVITEL
Sidlo

statutarny organ
Osoby opravnené podpisat’ zmluvu

Osoby opravnene na rokovat vo veciach
zmiuvnych

technickych

Bankove spojenie
Cislo Gétu

ICO

IC DPH

Pravna forma

Telefén, fax
E-mail

: STRABAG s. 1. 0.
: Miynské Nivy 61/A, 825 18 Bratislava

. Ing. Jarmila Povazovana, konatel

Ing. Vlastislav Slajs, konatef

: Ing. August Privitzer, riaditel oblasti STRED

Ing. Vlastimil Borak, vedici prevadzk. jednotky Luéenec

: Ing. August Privitzer, riaditel oblasti STRED

Ing. Vlastimil Borak, vediici prevadzk. jednotky Lu¢enec

: Ing. Vlastimil Borak, vedtci prevadzk. jednotky Luenec

: UniCredit Bank a. s., Bratislava

1 1423110003/1111

117 317 282

: 8K2020316298

: spolo¢nost s ru¢enim obmedzenym zapisana

v Cbchodnom registri Okresného sddu Bratislava l., oddiel :
Sro, vlozka &, 991/B

: 04774512331, 4321152
: viastimil.borak@strabag.com

(d'alg] len , zhotovitel)
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Clanok 2.
Predmet zmluvy

2.1.  Touto zmluvou o dielo (dalej len ,zmluva®) sa zhotovitel zavazuje, Ze v rozsahu a za podmienok
dohodnutych v tejto zmluve uskutoéni pre objednavatela prace:

» /71 Biskupice — Radzovce "

2.2. Objednavatel sa zavdzuje dokonéené dielo bez vad a nedorobkov prevziat, zaplatit zmluvne
dohodnutd cenu a poskytntt dohodnuté spolupdsobenie.

Clanok 3.
Vykonanie diela, rozsah prac a technické podmienky

3.1. Vykonanie diela:
Zhotovitel' sa zavdzuje vykonat dielo vzmysle &. 2. vsilade s ponukou zhotovitela zo dita
30.09.2009 a listu objednavatela &islo VO - 3595/6270/2009 zo diia 01.10.2009 o prijati ponuky
zhotovitela.

3.2. Rozsah prac:

3.2.1. Druh a rozsah stavebnych prac je uréeny touto zmluvou, a jej pripadnymi dodatkami.

3.2.2. Oprava vozovky pozostava z nasledovnych préc: odstranenie TDG v pocte 80 ks pred frézovanim,
vyfrézovanie obrusnej vrstvy vozovky hr. 5 cm, nanesenie spojovacieho postreku z asfaltove;
emulzie v mnoZstve 0,5 kg/m?, pokladka obrusnej vrstvy AC 11 br. 5cm a znovuosadenie TDG.
Celkova vymera je 7 500 m?2.

3.2.3. Rozsah prac je stanoveny v prilohe &. 1 k zmluve.

3.2.4. Prace budi realizované za premavky s usmernenim dopravy do¢asnym dopravnym znadenim v
sllade s odsthlasenym navrhom dogasného dopravného znadenia.

3.3. Technické podmienky:

3.3.1. Zhotovitel' zrealizuje predmet zmluvy v &leneni a mnozstve podla poZiadaviek objednavatela so
zodpovednastou za kvalitu prac v stlade s Technickym predpisom &. 05/2007 «Katalog technolégii na
opravu zakladnych typov porich vozoviek" vydanym v septembri 2005 SSC Bratislava (smernica je
dostupna na www.ssc.sk/technické predpisy), podla prilohy &. A, B, prislusnych slovenskych pravnych
predpisov a slovenskych technickych noriem, alebo verejne dostupnych technickych $pecifikacii a
podkladov objednavatela.

3.3.2. Zhotovitel predlozi vyhlasenie zhody na pouzité stavebné vyrobky a materidly, v pripade potreby
dopinené certifikatom, v zmysle zakona &. 90/1998 Z.z. o stavebnych vyrobkoch v zneni neskor&ich
predpisov.

Clanok 4.
Podklady, udaje a spolupdsobenie objednavatela

4.1.  Objednavatel sa zavizuje, ¥e potas vykonavania diela poskytne zhotovitelfovi v nevyhnutnom
rozsahu potrebné spolupdsobenie, spogivajlice najmi v odovzdani dopliujacich Udajov, upresneni
podkladov, vyjadreni a stanovisk, kiorych potreba vznikne v priebehu pinenia tejto zmluvy. Toto
spolupdsobenie poskytne objednavatel v dohodnutych terminoch:

a) do 5 - tich pracovnych dni od obdrzania pisom nej poZiadavky zhotovitel'a,
b) osobitni lehotu dohodnd zmluvné strany v pripade, Ze sa bude jednat o spolupdsobenie
vacsieho rozsahu alebo také, ktoré nemdze objednavatel zaobstarat vlastnymi silami.

Clanok 5.
Cena diela a platobné podmienky

5.1. Cena za vykonanie diela je uréena dohodou zmluvnych strén v zmysle zakona &. 18/1996 7. ».
o cenach v zneni neskorsich predpisov, vyhl. MF SR 87/1996 Z.z., ktorou sa zékon o cenach

2/6




r
£

&

3 /}
/ A W71 Biskupice — Radzovce Z-691/6270/2009
Fey
{,--" vykonéva, v zneni neskorsich predpisov. Specifikacia ceny prac je uvedend v prilohe &. 1, ktora je
/ neoddelitefnou sti¢astou zmluvy o dielo.
Zmluvna cena celkom bez DPH 117 115,00 €
DPH 19 % 22 251,85 €
Zmluvna cena celkom s DPH 139 366,85 €

Slovom: Stotridsat'devittisic tristoSest'desiatsest’ eur, osemdesiatpit’ centov

5.2, V cene diela st zahrnuté naklady na prenosné dopravné znaéenie.

5.3. Vjednotkove] cene za frézovanie je zahrnuty odvoz a likvidacia vyfrézovaného materialy, zapilenie
hrany zaciatku a konca Upravy a vygistenie vozovky pred pokladkou.

5.4. Jednotkové ceny uvedené v prilohe &.1 s( PevNe a nemenné pocas platnosti zmluvy.

5.5. Objednavatel uhradi cenu diela vratane DPH, ktora bude fakturovana podla predpisov platnych

v ¢ase fakturacie.

Podkladom pre Ghradu bude faktira vystavena zhotovitelom, na zaklade objednavatelom

potvrdeného supisu prac v rozsahu skutotne zrealizovaného mnoésiva, kioré predstavuje

zdanitené pinenie, max. do vysky zmiuvnej ceny.

5.7. Faktira bude obsahovat nalezitosti dafového dokladu. Ciastka na Ghrady bude vygislena v euréch.
Uhrada bude vykonana v eurach.

5.8. Lehota splatnosti predloZenych faktur je do 30 dni od dorucenia objednavatelovi na adresu SSC
I'VSC Banska Bystrica, Skuteckého 32, 974 01 Banska Bystrica.

5.9. Zhotovitel' je opravneny fakturovat len cenu podlfa €. 5 ods. 5.1, znizena o sumu pripadnej
zmiuvnej pokuty.

5.6.

Clanok 6.
Termin plnenia

6.1. Termin ukonéenia realizacie : do 15.11.2009

6.2. DodrZanie ¢asu plnenia je zavislé od riadneho a vcasného spolupdsobenia objednavatela
dohodnutého v tejto Zmiuve, v zdzname z odovzdania staveniska a dohéd uzavretych podas
realizacie préc. Pogas omeskania so spolupdsobenim objednavatela nie ie zhotovitel' v omegkani
s0 splnenim zavazku.

6.3. Zhotovitel nie je zodpovedny za omeskanie alebo nesplnenie zaviazku Z dévodov okolnosti vis
maior.

Clanok 7.
Osoby opravnené zastupovanim zmiuvnych stran

7.1. Zamestnanci objednévatela opravnenf rokovat Vv jeho mene ohladne realizdcie predmetného diela,
okrem oséb uvedenych v tdentifikacnych Gdajoch s

1
Titul, meno, priezvisko funikcia zastupenie

Ing. Erika Puli$ova hi. zamest. spravy a prevadzky vo veciach tech. g realizaénych

7.2, Zamestnanci zhotovitela, opravneni jeho zastupovanim ohladne realizécie predmetného diela,
okrem oséb uvedenych v identifikaénych (dajoch sq:

Titul, meno, priezvisko funkcia zastipenie

Tibor Nagy stavbyveduci vo veciach realizagnych

Clanok 8.
Pracovisko, stavebny dennik, odovzdanie a prevzatie
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8.1.

8.2.
8.3.
8.4.

8.5.
8.6.

8.7.

9.1.

9.2,

9.3.

9.4.

9.5.

10.1.

10.2,
10.3.
10.4.
10.5.

10.6.

11.1

Objednavatel odovzda zhotovitelovi stavenisko v rozsahu podia zmluvy, bez prekédZok a prav tretich
0s8b.

Objednavatel zabezpeti, aby prace zhotovitela neboli obmedzované pravami tretich osab.
Zhotovitel je povinny pracovisko na ceste I. triedy oznagit podia navrhu dodasného dopravného
znaCenia odsuhlaseného OR PZ Okresnym dopravnym indpektoratom v Ludenci.

Zhotovitel je povinny dodrziavat poZiadavky vyhlasky SUBP a SBU &. 374/1990 Zb. o bezpetnosti
prace a technickych zariadeni pri stavebnych pracach a zdsady BOZP na stavenisku v zmysle
prilchy €. 2 k zmluve.

Zhotovitel bude viest' stavebny dennik, do ktorého bude zapisovat' vietky skutognosti délezité pre
pinenie zmluvy. .

Predmet plnenia podla tejto zmluvy je spineny riadnym vykonanim a zapisniénym odovzdanim
a prevzatim predmetu zmluvy.

Po ukonceni diela bude vyhotoveny zapis o odovzdani a prevzati prac na cely predmet zmluvy.
Objednavatel sa zavéazuje ukoncené dielo bez vad a nedorobkov prevziat do 5 pracovnych dni od
oznamenia zhotovitela o ukonéeni prac zapisaného v stavebnom denniku.

Clanok 9.
Kvalitativhe podmienky diela

Pozadované viastnosti stavebnych materidlov, stavebnej zmesi a hotovej Gpravy sa budl overovat
v 8tadiu pripravy materidlov, potas celej realizacie a po ukonéeni realizacie poéiatoénymi sktigkami
typu (preukaznymi), kontrolnymi a preberacimi ski8kami. Na stavbu bude vypracovany Kontroiny
a skusobny plan stavby (KSPS).

Najmenej 2 pracovné dni pred zaCatim prac zhotovitel predlozi na schvélenie objednavatelovi
kontrolny a skiobny plan stavby (KSPS) vratane potiatoénych skisok typu v dvoch originalnych
vyhotoveniach.

Zhotovitel je opravneny zacat' stavebné prace az na zéklade objednévatelom schvaleného
kontrolného a skisobného planu stavby a pogiatoénych skisok typu.

Prace budl realizované za premdvky po polovici vozovky uzavretim pravého (neskdr lavého)
jazdného pruhu a usmernenim dopravy do¢asnym dopravnym znagenim s pouzitim svetelnej
signalizacie. Preméavka mdze byt spustena aZ po dokonéeni a skonsolidovani vrstiev.

Zhotovitel si na vlastné naklady zabezpedi prenosné dopravné znadenie v stilade s uréenim
dopravného znacenia

Clanok 10.
Zodpovednost' za vady a zaruéna doba

Zhotovitel zodpoveda za to, Ze predmet tejto zmluvy bude zhotoveny podla podmienok zmluvy,
vBetkych jej priloh, jej pripadnych dodatkov a Ze po&as zaruénej doby bude mat viastnosti
dohodnute v tejto zmluve.

Zhotovitel zodpoveda za vady, vzniknuté po odovzdani predmetu zmluvy iba vtedy, ak boli
spdsobené porusenim jeho povinnosti.

Viditefné vady dodévky, musi objednévatel uviest' najneskér v zapisnici z odovzdania a prevzatia
predmetu zmluvy a v pripade ich vyskytu objednavatel predmet zmluvy neprevezme.

ZaruCna doba na vykonané dielo je 60 mesiacov od zapisni¢ného odovzdania a prevzatia diela
podla ¢l. 8 bod. 8.6.

Zmluvné strany sa dohodli pre pripad vady diela, Ze pogas zarugnej doby ma objednavatel pravo
poZadovat a zhotovitel povinnost bezplatne odstranit zistené a reklamované vady.

Zhotovitel sa zavézuje zacat' s odstrafovanim vad diela do 10 dni od uplatnenia oprévnenej
reklamacie objednavatela a vady odstranit’ v &o najkratSom technicky moznom éase. Termin
odstranenia vad sa dohodne pisomnou formou, inak plati, ze zhotovitel je povinny odstrénit’ vady
diela do 30 dni od doru€enia pisomného oznamenia vad objednavatefom.

Clanok 11.
Néahrada skody

Pri uplatneni nahrad 8kéd sa zmluvné strany budd riadit ustanoveniami §§ 373 a2 386 OQbch.
zakonnika €. 513/1991 Zb. v zneni jej neskorsich zmien a dopinkov.

416
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121,

12.2.

12.3.

13.1.
13.2.
13.2.1.

13.2.2,

13.2.3.

13.2.4.

13.3.

13.4,
13.5,

13.6.

13.7.

13.8.

14.1,

14.2,
14.3.

14.4.

Clanok 12.
Sankcie

Objednavatel si méze uplatnit' u zhotovitela zmiuvng pokutu vo vyske 0,05 % zceny diela za
kaZdy deri omeskania so zhotovenim a odovzdanim diela v sllade s touto zmluvou a zmluvnd
pokutu vo vyske 33,00 € za kazdy defl omeskania s odstrafiovanim vad diela v lehote podla
Clanku 10 bod 10.6 tejto Zmiuvy,

Zaplatenie zmiuvnej pokuty nezbavuje zhotovitela povinnosti dokonéit a odovzdat dielo a
povinnosti odstranit’ vady diela,

Zhotovitel si moze uplatnit' u objednévatela Grok z omeskania vo vyske 0,05 % z diznej Ciastky za
kaZzdy defi omegkania s Ghradou faktdry vystavenej v silade s &l. 5 tejto zmluvy.

Clanok 13,
Odstupenie od zmluvy

Objednavatel alebo zhotovitel moéZu odstlpit od zmluvy, ak druhd zmluvna strana porusi zmluvu
podstatnym spésobom.

Zmluvné strany oznaluju porusenie zZmluvy za podstatné ak:

Objednavatef neposkytne spolupdsobenie pri plneni zavazku, ku ktorému sa zaviazal v tejto
zmluve a toto nesplnenie zmari u zhotovitela moznost’ vykonat' dielo, alebo podstatne stazi jeho
realizaciu.

Zhotovitel bude meskat s realizaciou diela a toto megkanie bude dihsie ako 1 mesiac a spasobi
ho sam zhotovite.

Objedngvatel v rozpore s touto zmiuvou do 30 dnj neprevezme dokonéend a riadne pondknutt
dodévku zhotovitela, alebo neurobi ani opatrenia nasvedcujlice ochote objednavatela dodavku
prevziat',

]

reorganizacie alebo flzie).

Iné ako v bode 13.2 uvedens porusenie (nespinenie) zmluvnych povinnosti oznatujl zmluvné
strany ako nepodstatné, priCom oprévnena strana mése odstlpit od zmluvy za podmienok
stanovenych v § 346 a7 348 Obchodného zékonnika.

Pre odstipenie od zmluvy platia § 344 a3 351 Obchodného zakonnika.

Odstipenim od zmluvy zmiuva zanika, ked prejav véle opravnenej strany odstipit od zmluvy je
doruCeny druhej zmluvnej strane; po tejto dobe nemozno (Cinky odstipenia od zmluvy odvolat'
alebo menit' bez stihlasu druhej strany.

Opravnena strana neméze odstlpit' od zmiuvy po tom, ¢o jej bola dorudens sprava, Ze uz hola
spinena povinnost, ktorej porusente bolo dévodom na odstdpenie od zmiuvy.

QOdstdpenim od zmluvy zanikaji vSetky prava a povinnosti strén zo zmluvy, Qdstipenie od
zmluvy sa v8ak nedotyka naroky na nahradu skody vzniknutej porugenim zmluvy, ani zmluvnych
ustanoveni tykajticich sa volby prava alebo volby Obchodného zékonnika podla § 262, riegenia
Sporov medzi zmluvnymi stranami a inych ustanoven!, ktoré podlfa prejavenej véle stran, alebo
vzhladom na svoju povahuy majd trvat aj po ukondeni zmluvy (ndroky z vad diela, naroky zo
zaruky).

Pokial sa od Zmluvy odstipi, zhotovitel ie povinny okamzite zastavit prace.

Clanok 14.
Osobitné ustanovenia

pocas trvania tychto okolnosti zhotovitel nie je v omeskani.
V pripade zastavenia prac z dévodu na strane objednavatefa, ktoré bude trvat viac ako 30 dni,
objednavatel je povinny do 14 dni od vyzvania zhotovitela prevziat dovtedy vykonané prace.
Objednavatel je povinny uhradit do 30 dni od vylctovania, zvysené naklady, slvisiace s
prerusenim préc, pokiaf dovody prerusenia st na strane objednavatela,

Objednavatel je povinny uhradit i i i 0§
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Clanok 15.
Zmena zavizkov

15.1.  Objednavatel sa zavazuje, e pristipi na zmenu zmluvy v pripade, ak sa po uzavreti zmluvy
zmenia vychodiskové podklady a podmienky rozhodujlce pre plnenie tejto zmluvy alebo vznikn(
nove pozZiadavky objednavatela,

15.2.  Menit' alebo dopliiat’ zmluvu ie moZné len pisomne formou Cislovanych dodatkov, ktoré budd
platné, ak budt riadne potvrdené a podpisané opravnenymi zastupcami oboch zmluvnych sirdn.
Dodatky bud tvorit neoddelitelnii sidast Zmiuvy.

15.3. K navrhom dodatkov k zmluve sa zmluvné strany zavazujl vyjadrit pisomne, v lehote najneskor
do 5 dni, od doru¢enia dodatku. Po t istt dobu je tymto navrhom viazana strana, ktora ho
podala.

Clanok 16.
Riesenie sporov

16.1.  Vpripade sporov tieto budil rieSené vzajomnym rokovanim a ak nedéjde k dohode, strany sa
moZu obratit na vecne a miestne prislugny sid,

Clanok 17.
Zavere&né ustanovenia

17.1. Na pravne vztahy neupravené touto zmluvou sa vztahujl prislusné ustanovenia Obchodného
zakonnika.

17.2.  Zmluva nadobuda platnost a u&innost diiom jei podpisania oboma zmluvnymi stranami.

17.3. Zmluva ma 6 strdn a prilohu &islo 1, ktora je neoddelitelnou stidastou zmluvy, Je vyhotovens
v Styroch rovnopisoch, z ktorych dva si ponecha objednavatel a dva zhotovitel. Véetky pripadné
dodatky k nej musia byt' vyhotovené v rovnakom pocte.

Za objednavatefa : Za zhotovitela :

Ing. PeteT Polesensky Ing. August Privitzer
riaditel SSC IVSC Banska Bystrica riaditel oblasti STRED
. , na zaklade plnef moci

SLOVENSKA SPRAVA Qf

INVESTICNA VYSTAVBA A SPHAV? CEIESS.}- %?RA%AG

974 23 BANSKA BYS]FIIGA STRABAG s.r.o.

Skuteckého 32

MLYNSKE NIVY 61/A
82618 BR;};BJJSLAVAISH

veduci prevadzkove} jednotky Ludenec
na zaklade plnej moci

zmiluvu overila : Ing. Aneta Moji]éoy\éjvf

‘ Ay
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Zasady BOZP na staveniskuy

Oddiel |.

1. Vykonavanie stavebnych prac zhotovitel'om.

1.1

.11
1.1.2
1.1.3

Zhotovitel bude na stavbe vykonavat prace a éinnosti:
kvalifikovanymi a odbornymi zamestnancami,
zdravotne spésobilymi zamestnancami na vykonavanie prace a ginnosti,

Skolenymi zamestnancami v zmysle § 9 Vyhlasky ¢. 374/1990 Zb. SUBP a SBU o bezpetnosti prace
aTZ pri stavebnych pracach, pripadne podla vykonu prace (zvaradi, viazadi, leSenari, strojnici
a pod.),

vybavenymi osobnymi ochrannymi pracovnymi prostriedkami (OOPP) v rozsahu vykonévanych prac a
¢innosti v zmysle NV SR &. 395/2006 Z.z. o podmienkach poskytovania osobnych ochrannych
pracovnych prostriedkov, ako aj zakona NR SR &. 124/2006 7. 7. o bezpeénosti a ochrane zdravia pri
praci { dalej len zakon o BOZP*) v zneni neskorsich predpisov.

2, Zaistenie ,bezpeénosti a ochrany zdravia pri praci® na stavenisku.

2.1
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221

222

223

Zhotovitel zodpoveda:

za kvalifikéciu svojich zamestnancov,

za zdravotnl spdsobilost svojich zamestnancov,

Za preskolenie zamestnancov z predpisov o bezpe&nosti a ochrane zdravia pri praci,

za ochranu pred poZiarmi, ako aj zabezpedenie Gloh v zmysle ustanoveni Vyhlasky MV SR &.
121/2002 Z.z. 0 poziarnej prevencii, ktorou sa vykonavajt ustanovenia zdkona NR SR &. 314/2001
Z.z. o ochrane pred poZiarmi v zneni neskorsich predpisov,

za vybavenie svojich zamestnancov potrebnou dokumentéciou a platnymi predpismi BOZP a OOPP,
Za inu spdsobilost potrebny pre vykon zmluvnych &innostf na vykon pinenia predmetu zmiuvy.

Zhotovitel je povinny:

V pripade, Ze menny zoznam veddcich zamestnancov a zamestnancov zodpovednych za plnenie
zmluvy je identicky so Zoznamom, ktory tvori sOcast ponuky uchadzada, je prijatie ponuky

Oznaéit' v8etky dopravné vozidla a mechanizmy na viditelnom mieste firemnym logom zhotovitela
(iledna sa o dopravné vozidia astavebné mechanizmy, ktoré sa pohybujl na stavenisku, alebo
na stavenisku vykondvaijy stavebnd, pripadne int Ginnost stivisiacy s plnenim predmetuy zmluvy).

Dodrziavat' nasiedovné prikazy :

a) riadit' sa zasadami BOZP,

b) dodrziavat' &istotu a poriadok na stavenisku,

c) v objektoch v celom aredl; objednavatefa — stavebnika okrem vyhradenych miest je zékaz fajcenia,

d} vplnom rozsahu pouZivat ochranné prilby a ochranné prostriedky v celom areali stavby
{na stavenisku),

e) zdrZiavat sa iba na uréenom pracovisku a pohybovat sa len v urcenych priestoroch,

f) zabezpedit jednotné obiedenie a viditelné oznatenie svojich zamestnancov, ako aj oznatenie
zamestnancov svojich poddodavatelov,
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2.2.10

2.2.11
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g) triedit’ odpady vznikajice pri vykone stavebnej &innosti a dodrziavat Zakon €.334/2006 Z.z
0 odpadoch a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorgich predpisov,

h) predkladat’ objedndvatelovi — stavebnikovi stavebny dennik na vykonanie zéznamu z kontroingj
€innosti a zapis pripadnych zistenych nedostatkov, respektive pisomné vyjadrenie stanoviska
poverenému zamestnancovi objednavatela — stavebnika priebezne pogas vykonu zmluvnych
Einnosti,

i} umoznit’ koordinatorovi BOZP objednévatela — stavebnika vykonat' zapis o zistenych nedostatkoch
pocas vykonavania zmluvnych ginnosti.

V oblasti bezpednosti prace a ochrany zdravia pri praci, ako aj ochrany pred poZiarmi dodrziavat
okrem zakonnych ustanoven] i ustanovenia véeobecne zavaznych pravnych predpisov a ustanovenia
osobitnych internych predpisov vydanych objednavatefom s ktorymi bol oboznameny.

Dodrziavat podmienky vykondvania prac uvedenég v povoleni na vykondvanie specidlnych prac
(zvaranie, palenie a rezanie, prace s horlavinami, vybugninou a pod.) vydanych v zmysle prislugnych
platnych predpisov, vyhlasok a nariadeni.

Na prevzatom pracovisku ~ stavenisku dodrZiavat predpisy BOZP a ochrany pred poZiarmi pri
pracach, kioré bude v zmysle ,Zasad BOZP na stavenisky® vykonavat' av plnom rozsahu
zodpovedat za oblast BOZP g3 ochranu pred poziarmi. Ststavne kontrolovat a vyzadovat'
dodrZiavanie prislusnych v&eobecne zavaznych pravnych predpisov a ostatnych predpisov na
zaistenie bezpednosti a ochrany zdravia pri praci, zasad bezpetnej prace, ochrany zdravia pri praci a
bezpetného spravania na pracovisku. Sustavne kontrolovat' dodrZiavanie bezpetnych pracovnych
postupov,

Pinit ohlasovaciu povinnost v oblasti pracovnej Urazovosti, v zmysle ustanovenia zak. NR SR
€.124/2006 Z.z. - § 17 — , Pracovny Uraz, iny liraz, choroba z povolania, nebezpetna udalost
a zavazna priemyselna havaria®, ako aj v pripade vzniku mimoriadnych udalosti (Urazy, havarie, a
pod.) prisiudnym Statnym organom a vznik takejto udalosti oznamif neodkladne aj koordinatorovi
bezpe€nosti objednavatelovi — stavebnikovi s cielom zabezpecit' objektivne vydetrovanie a vedenie
evidencie,

Nahlésit' véas pred zadatm prac objednavatelovi ~ stavebnikovi predpokladany poget pravnickych
alebo fyzickych oséb na vykonavanie prac na stavenisku, (v pripade Ze sa nezhoduje so zoznamom
podzhotovitelov, ktory je prilohou k ZoD)

V pripade zmeny u svojich zamestnancoy a zamestnancov svojich poddodavatelov {zvySenie podtu,
vymena zamestnancov a pod.) poutit’ tychto zamestnancov vrozsahu, v ktorom bol pri preberani
pracoviska pougeny objednavatelom — stavebnikom a tato povinnost’ je povinny vykonat aj u svojich
poddodavatelov. Za dodrziavanie BOZP a ochranu pred poZiarmi pri Einnosti tychto zamestnancov
taktieZ v pinom rozsahu zodpoveda zhotovitef.

Viastné mechanizmy a mechanizmy svojich poddodavatelov prevadzkovat a udrZiavat v takom
technickom stave, aby nedochadzalo k Gniku ropnych latok. v pripade zistenia porusenia zavizku ma

stavebnik uplatni vogi zhotovitefovi sankcie.
V plnom rozsahu plnit' ustanovenia v zmysle § 4, 5, 6, 7, 8, 9 a 10 zakona NR SR &. 124/2006 7.z,
0 BOZP

Phit' ustanovenia Viyhlagky &. 374/1990 Zb. SUBP a SBU o bezpe€nosti prace a technickych
zariadeni pri stavebnych pracach v zneni § 1 aZ 105, ¢ast'[. az XIII.

PInit' nariadenia, usmernenia z doporuéenia koordinatora bezpednosti objednavatela — stavebnika a
prijimat’ opatrenia pri pineni vSeobecnych zésad podia § 7 a § 8 v zmysle nariadenia ¢, 396/2006 Z.7.

DodrZiavanie ustanoveni uvedenych v bodoch 2.2.1 az 2.2.13 nezbavuje zhotovitela zodpovednosti
za bezpe€nost' a ochranu zdravia pri praci.

Pre umoznenie vykonania kontroly :

a) objednavatel v dostatodnom predstihu oznami zhotovitelovi termin vykonu kontroly BOZP
koordinatorom bezpeénosti na prislugnom stavenisku z dévedu zabezpedenia pritomnosti
zodpovednych zastupcov zhotovitela za dodrziavanie BOZP (technik BOZP, stavbyvedtici a pod.),
pripadne dalsich veddcich THZ,




b) zhotovitel umozni koordinatorovi bezpetnosti objednavatela vstup na stavenisko k vykonaniu aj
namatkovej (neohlasenej) kontroly,

3. Vieobhecné ustanovenia,

3.1 Dopliujice podmienky:

3.1.1

Koordinator bezpednosti objednavatela upozorni zhotovitela na porusenie povinnosti vyplyvajlcich
z predchadzajicich ustanoveni pripadnou kontrolnou &innostou po¢as doby vystavby diela
zaznamom do stavebného dennika, pripadne protokoldrmym zaznamom z vykonanej kontroly
zabezpecovania Uloh v oblasti bezpetnosti a ochrany zdravia pri praci na prislusnej stavbe.

Zodpovedny zamestnanec zhotovitela je povinny zistené nedostatky neodkladne odstranit do
stanoveného terminu. V pripade, Ze tak neurobi, je koordinétor bezpetnosti opravneny nariadit
prerusenie stavebnych prac. Dosledky a Skody vyplyvajice z preruSenia stavebnych préc zndsa
v plnej miere zhotovitef.
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4. Porusenie povinnosti,

4.1
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4.1.3.1

4.1.5

4.2
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Sankcie:

Za kazdé jednotlivé porudenie povinnosti zhotovitela, ktoré vyplyvajd zo ,Zasad BOZP
na stavenisku“ ma objednévatel — stavebnik pravo na navrh koordinatora bezpednosti uplatnit' a
zhotovitel povinnost' zaplatit zmluvni pokutu vo vyske 166,00 €.

Za opakované porudenie povinnosti rovnakého druhu, ktoré vyplyvaji zo ,Zasad BOZP
na stavenisku* bude zmfuvna pokuta vo vyske 332,00 €.

V zmysle zakona NR SR &. 219/1996 Z.z. o ochrane pred zneuZivanim alkoholickych napojov v
sllade so zakonom NR SR ¢.124/2006 Z.z. § 9 pism. b ods.1 a § 12 ods. 2 pism. 3, ods. 3, za pozitie
alkoholickych ndpojov a inych omamnych latok, ktoré bude zistené u zamestnanca zhotovitela,
sa zakaZze zamestnancovi vstup na stavbu respektive bude vykdzany z pracoviska a zarovef
sa uplatni zmluvna pokuta vogi zhotovitelovi vo vyske 664,00 €.

V pripade odmietnutia zamestnanca podrobit’ sa dychovej skoske alebo odberu krvi &i lekarskemu
vySetreniu, je objednavatel opravneny prerusit prace, resp. zmluvné &innosti zhotovitela do vyriedenia
konkrétneho pripadu zodpovednym vedtcim zamestnancom zhotovitela. O takomto prerudeni prace
musi byt okamzite vykonany zéznam v stavebrnom denniku. Dosledky a skody vyplyvajice
Z prerusenia prac znasa zhotovitel.

Za nepouzivanie predpisanych OOPP (pracovna obuv, obledenie, prilba a pod.} v zmysle NV SR ¢&.
395/2006 Z.z. o podmienkach poskytovania QOPP a zakona NR SR &.124/2006 Z.z. o BOZP bude
uplatnena zmluvna pokuta vo vyéke minimaine 3;,00 £,

FajCenie v zakazanych priestoroch, zékaz fajéenia v celom aredli objednéavatela - stavebnika ckrem
vyhradenych priestorov v zmysle zdkona NR SR ¢. 377/2004 Z. z. o ochrane nefajciarov a o zmene
a doplneni niektorych z&konov — zdkon NR SR &.124/2006 o BOZP | §9 ods.1 pism. b - za
porusovanie bud( vyvodené postihy vo vyske minimélne 166,00 €.

Porusenie zakazu nelegdinej prace a nelegalneho zamestnavania vzmysle § 3 zakona NR SR
€.82/2005 Z.z. onelegdlne] praci anelegalnom zamestnavani a o zmene a doplneni niektorych
zakonov, budd vyvodené postihy vo vygke minimalne 996,00 €.

Spésob uplatnenia sankcie.

Za kazdé poruSenie povinnosti zhotovitela, ktoré vyplyvajl zo ,Zasad BOZP na stavenisku®, ako aj
pri opakovanych zisteniach a nereipektovani predpisov BOZP, bude zhotovitelovi z prisiudnej
mesacnej faktary uplatnend zrazka vo vyske uvedenych v bodoch 4.1.1 a2z 4.1.6 a kopia vystavenej
faktiry zaslana koordinatorovi bezpe&nosti objednavatela — stavebnika




5. Zaveretné ustanovenie,

51.1  Zmiuvné strany vyhlasuji, Ze so ,Zasadami BOZP na stavenisku® sa dékladne oboznamili, s

Qddiel IIL

obsahom suhlasia a podpisujl ich slobodne a nie za nevyhodnych podmienok.

5.1.2  Zasady BOZP na stavenisku st vypracované v troch vyhotoveniach, Z ktorych jedno vyhotovenie

obdrzi objednavatel - stavebnik, jedno zhotovitef a jedno koordinator bezpetnosti,

Za objedndvatela :

ing. Petdr PoleSens

ky

riaditel SSC IVSC Banskécfystrica

4 rusih SPRAVA

AR R T 1 )
eSO NA YYSTAVBA A
WES gxuteckeho
27423 BANSEA

IEST

SPRAVA CIEST
32 |

BYSTRICA

Za zhotovitela :

IngAugustPn A
riaditel oblasti STRE
na zaklade plnej mocj

STRABAG

SBTHABAG s.r.0.

MLYNSKE NIVY 81/A
22518 BRATISLAVA/SR
{85} =

Ing. Vlastimil Boral
vedUci prevadzkove)'jednotky Ludenec
na zéklade plnej moci




