ZMLUVA O VYKONANI DIELA

uzatvorena v zmysle §-u 536 a nasl. zakona €. 513/1991 Zb. v zneni neskorsich predpisov

éislo objednavatefa: 6%/ ¢u30/ 2009 ¢islo zhotovitefa: 137/2009/0/3

na stavbu : 1/18, km 479,000 — 485,000, Martin, Partizansky cintorin,
usmernenie a skfudnenie dopravy

1. Objednavater :
Sidlo:
Pravna forma:

Statutarny organ:

Osoba opravnena podpisat zmluvu:
Sidlo:

ICO:

DIC:

Bankové spojenie:
Cislo Gétu:

Zastupcovia opravneni rokovat:
- vo veciach zmluvnych:

- vo veciach technickych:

- Vo veciach cenovych:

- vo veciach ekonomickych:
- vo veciach kontroly:

Cislo telefénu, faxu:
E-mail:

2. Zhotovitel :

Sidlo:
Realizaény zavod :

Statutarny organ:

I.ZMLUVNE STRANY

Slovenska sprava ciest

MiletiCova &. 19, 826 19 Bratislava

Rozpocltova organizacia zriadena Ministerstvom dopravy, post a
telekomunikacii SR zriadovacou listinou ¢.316/M - 2005 zo dna
14.2. 2005, zmenenou rozhodnutim MDPT SR &. 100 zo dna
11.5.2006 a ¢. 86 zo dna 22. 5. 2008

Ing. Roman Zembera - generalny riaditel

Doc. Ing. lvan Hlavon, CSc.

riaditel Investi€nej vystavby a spravy ciest

ul. Martina Razusa 104/A, 010 01 Zilina

podla listu €.: 12677/0001/2007 zo dna 12. 10. 2007
00 33 28

2021067785

Statna pokladnica Bratislava

7000135433/8180

JUDr. Radoslav Jandzik — pravnik

Ing. Dagmar Minarikova — odd. verejného obstaravania

Ing. Marian Pikuliak — nam. spravy a prevadzky ciest

p. Jolana Merjadova

p. Katarina Stanekova — utvar ekonomicky

Ing. Ruzena MoravCikova, PhD. — uatvar kontroly, kvality a
skusobnictva

tel.: 041/507 46 12, Fax: 041/507 4626 (15)
beata.bulejcikova@ssc.sk

(d'alej len ,objednavatel™)

Doprastav a.s.

Drier“\ovvé 27, 826 56 Bratislava 5
Zavod Zilina, Jesenského 18, 01037 Zilina

predstavenstvo zastupené:
Ing. Dusan Samudovsky, Clen predstavenstva
Ing. Juraj Androvi¢, riaditel Zavodu Zilina na zaklade pinej moci

Zapisanym v obchodnom registri Okresného sudu v Bratislava |. ;oddiel : Sa; vlozka €. : 581/B;

)



Osoby opravnené rokovat vo veciach

zmluvnych: Ing. Juraj Androvi¢ riaditel Zavodu Zilina na zaklade plnej moci
obchodnych: Ing. Miloslav Spigak, obchodny namestnik zavodu Zilina
vyrobno-technickych: Ing. Milan Mec&ar, vyrobno-technicky namestnik zavodu Zilina
Bankové spojenie: UniCredit Bank Slovakia a.s.,

Cislo Gétu: 6600837004/1111

ICO: 31333320

IC DPH: SK 2020372497

Pravna forma: akciova spoloénost

Telefén, fax: 041/7343 111, 041/7343 169

E-mail: miloslav.spisak@doprastav.sk

(dalej len ,zhotovitel™)

Il. PREDMET DIELA

1. Objednavatel na zaklade prijatej cenovej ponuky (list €. VO-3256/6470/2009 zo diia 11.9.2009)
zadava zhotovitefovi realizaciu diela ,,1/18, km 479,000 — 485,000, Martin, Partizansky cintorin,
usmernenie a skfudnenie dopravy“, pozostavajuceho zo Styroch realizaénych Usekov:

Usek ¢.1—1/18, MO 18-288 a MO 18-289, dizka 170m, $irka 8,0m

- frézovanie hr. 5 cm s odvozom do 5km 1360 m?

- spojovaci postrek 1360 m?

- AC 11 o PmB, hr.50 mm (ABS | modifik.) 1360 m?

Usek &.2 - 1/18, Martin, zjazd z I/18 na 1/65 do centra Martina, dizka 190m Sirka 7,0m
- frézovanie hr. 5 cm s odvozom do 5km 1330 m?

- spojovaci postrek 1330 m?

-AC 11 o PmB, hr.50 mm (ABS | modifik.) 1330 m?

Usek &.3 - 1/18, Vratky, Partizansky cintorin, dizka 230m $irka 5,0m

- frézovanie hr. 5 cm s odvozom do 5km 1150 m?

- spojovaci postrek 1150 m?

-AC 11 o PmB, hr.50 mm (ABS | modifik.) 1150 m?

Usek 6.4 — 1/18, MO 18-291, MO 18-292 a MO 18-293, di?ka 218m, Sirka 8,0m
- frézovanie hr. 5 cm s odvozom do 5km 1744 m?

- spojovaci postrek 1744 m?

-AC 11 0 PmB, hr.50 mm (ABS | modifik.) 1744 m*

2. Presné staniCenie Usekov urli povereny zastupca objednavatela zhotovitelovi na tvare miesta.
Objednavatel si vyhradzuje pravo spresnit rozsah prac.

3. Zhotovitel sa zavazuje dodrzat podmienky v rozhodnutiach spravnych organov vydanych pred a
pocas realizacie diela tykajlucich sa &innosti zhotovitela len pokial ich objednavatel véas a
predpisanym spésobom dorudil.

4. AK po uzatvoreni tejto zmluvy déjde k zmene organizaéného alebo vecného charakteru v porovnani

s bodom 11/1 na Ziadost objednavatela, tieto poziadavky zhotovitel zrealizuje za Uhradu.



lll. VYKONANIE DIELA

. Realizaciu prac podfa Casti ll. tejto zmluvy zabezpedi VS Zivi€nych technologii. Zhotovitel poveruje
funkciou stavbyveduceho Ing. Mariana Panaka, €. tel: 0907 801 720, v jeho nepritomnosti Ing.
Mariana Palucha, ved. VS Zivicnych technoldgii, €. tel.: 0907 801 719 zastupovat ho pri preberani
staveniska, riadenim prac, vystavenim faktury a odovzdanim diela.

. Technicky dozor objednavatela na stavbe bude zabezpeCovat Ing. Janka Ondrlova (¢. tel.:
043/4132192, 0903 892 144), v jeho nepritomnosti Ing. Rébert Gavula (€. tel.: 041/507 46 22, 0903
224 179), ktori su opravneni odovzdat stavenisko, kontrolovat' realizaciu prac, podpisovat supis
vykonanych prac a prebrat zrealizované dielo.

. Prace bude zhotovitel vykonavat zaskolenymi a pouenymi pracovnikmi s pozadovanou odbornou
spdsobilostou.

. Prace budu realizované s obmedzenim dopravy. Zhotovitel pred zahajenim prac odsuhlasi
osadenie do¢asného dopravného znacenia prislusnym DI PZ SR.

. Zhotovitel je povinny umoznit odbery vzorky zmesi uréenej na pokladku pre OL IVSC Zilina.
. Povereny zastupca objednavatela najneskdr do zahajenia prac uréi zhotovitelovi miesto ulozenia

materialu vyziskaného frézovanim obrusnej vrstvy vozovky. Material bude pouzity na dosypanie
krajnic ciest I. triedy.

IV. CENA DIELA

Cena za dielo, ktoré je podfa €l. Il. predmetom tejto zmluvy, je stanovena na zaklade zavazného
rozpo¢tu podfa vykazu vymer v sulade so zakonom ¢€.18/1996 Z.z. o cenach v zneni neskorsich
predpisov a vykonavacej vyhlasky k tomuto zakonu ¢€.87/1996 Z.z. v CU 2009.

Cena za zhotovenie diela &ini :

Usek &.1 - 1/18 MO 18-288 a MO 18-289
- frézovanie hr. 5 cm s odvozom do 5km

1.360m°x  1,50€/m> = 2.040,00 €
- spojovaci postrek

1.360m’x 0,71€/m*> = 965,60 €
-AC 11 o PmB, hr.50 mm (ABS | modifik.)

1.360 m°x 12,84€/m* = 17.462,40 €
Spolu usek ¢.1 20.468,00 €
Usek &.2 — 1/18, Martin, zjazd z I/18 na 1/65 do centra Martina
- frézovanie hr. 5 cm s odvozom do 5km

1.330m’x  1,50€/m*> = 1.995,00 €
- spojovaci postrek

1.330m?’x 0,71 €/ m*> = 944,30 €
-AC 11 o PmB, hr.50 mm (ABS | modifik.)

1.330m?’x  12,84€/m* = 17.077,20 €
Spolu tsek ¢.2 20.016,50 €

Usek 6.3 — 1/18, Vritky, Partizansky cintorin
- frézovanie hr. 5 cm s odvozom do S5km .
1150 m?x 1,50 €/ m?

1.725,00 €



- spojovaci postrek

1150 m*x 0,71 €/ m*> = 816,50 €
-AC 11 o PmB, hr.50 mm (ABS | modifik.)
1150 m*x 12,84 €/ m? = 14.766,00 €
Spolu tsek ¢.3 17.307,50 €
Usek &.4 - 1/18, MO 18-291, MO 18-292 a MO 18-293
- frézovanie hr. 5 cm s odvozom do 5km
1744 m*x  150€/m?> = 2.616,00 €
- spojovaci postrek
1.744m*x  0,71€/ m? = 1.238,24 €
-AC 11 0 PmB, hr.50 mm (ABS | modifik.)
1744 m’x 12,84€/m*> = 22.392,96 €
Spolu tsek ¢.4 26.247,20 €
Spolu tseky €. 1,2, 3a 4 84.039,20 €
19% DPH 15.967,45 €
Celkom 100.006,65 € (3.012.800,30 Sk)

Cena slovom s DPH :
Jednostotisic Sest eur a Sestdesiatpat’ centov

Zhotovitel predlozi fakturu podfa supisu skutone zrealizovanych prac, ktoru zastupca
objednavatela overi a potvrdi.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze vSetky prace a dodavky pisomne pozadované objednavatelom nad
zmluvne dohodnuty rozsah a ktorych potreba realizacie vznikne v priebehu vykonavania
zmluvnych prac budu povaZované za naviac prace. Naviac prace a dodavky sa zhotovitel
zavazuje pre objednavatela vykonat' na zaklade pisomného dodatku k tejto zmluve, podpisanom
Statutarnymi zastupcami oboch zmluvnych stran, ktorého predmetom bude hlavne cena, druh,
rozsah a terminy plnenia naviac prac a odpocet nerealizovanych prac a dodavok.

Zhotovitel bude akceptovat znizenie ceny v pripade, Zze Cast predmetu diela sa na podnet
objednavatela nebude realizovat.

V. CAS PLNENIA

. Zhotovitel sa zavazuje zrealizovat dielo v lehote: 05.10. 2009 — 30.11. 2009
Lehota plnenia zadina plynut diiom prvého zapisu v stavebnom denniku po odovzdani staveniska a
konéi dhom podpisania zapisnice o odovzdani a prevzati diela.

. 'V pripade nesplnenia povinnosti objednavatela podla bodu VIII. tejto ZoD, predizuje sa termin
vystavby o €as, ktory tieto okolnosti a ich désledky pésobili.

. Lehota vystavby bude upresnena, ak nastanu okolnosti uvedené v Obchodnom zakonniku €.

513/1991 Zb.

V pripade, zZe :

3.1. mnozstvo, alebo povaha prac dodatoéne vyziadanych objednavatelom

3.2. zdrzanie, neodovzdanie staveniska v stanovenom termine, chyby, alebo prekazky
sposobené objednavatelom

3.3. klimatické podmienky nevhodné pre pokladku bitimenovych zmesi

3.4. zvlastne okolnosti nezavinené porusenim povinnosti zhotovitela, alebo niekoho, za koho
zhotovitel zodpoveda s také, Ze zhotovitel ma pravo na predizenie vystavby diela

uréi objednavatel po prerokovani so zhotovitefom predizenie lehoty vystavby.

W)



VI. PLATENIE DIELA

1. Objednavatel prehlasuje, Ze na realizaciu stavby, ktora je predmetom zmluvy ma zabezpecené
finanéné prostriedky.

2. V oblasti uhrady sa zmluvné strany dohodli nasledovne :

2.1. objednavatel neposkytuje preddavok ani zalohu na plnenie predmetu zmluvy

2.2. platba za vykonané prace sa uskutolni bezhotovostnym platobnym stykom po
predloZzeni a odsuhlaseni supisu zrealizovanych prac na zaklade faktliry vystavenej
zhotovitefom

2.3. stavba bude vyuétovana po zrealizovani diela v koneénej fakture, na zaklade
potvrdeného supisu skutoéne zrealizovanych prac

2.4. vystavenie faktury je mozné az po odsuhlaseni dokumentacie kvality stavby oblastnym
laboratériom IVSC Zilina a po protokolarnom prevzati diela

3. V pripade, Zze objednavatel nedodrzi splatnost faktury, ktora sa stanovuje na 30 dni odo dia jej
dorucenia objednavatelovi, zhotovitel ma pravo vymahat zmluvni vo vyske 0,05 % z dlzZnej
Ciastky za kazdy den omeskania.

4. Zhotovitel je povinny zaplatit’ objednavatelovi zmluvnu pokutu za omeskanie so spinenim diela v
termine podfa tejto zmluvy vo vyske 0,056 % z nedodanej hodnoty prac za kazdy den
omeskania.

5. Do terminu uhradenia faktury je zabudovany material vlastnictvom zhotovitela v celom rozsahu
dodavky.

6. Zhotovitel je povinny v pripade nerovnosti nameranych na hotovej Uprave v rozsahu od 5 — 10 mm

zaplatit pokutu vo vyske 1.000,-€ za kazdu nameranu nerovnost. V pripade nerovnosti nad 10 mm
zhotovitel je povinny vykonat’ bezodkladne opravu.

Vil. ODOVZDANIE A PREVZATIE

1. Pri prevzati a odovzdani diela uvedeného v predmete zmluvy sa budl zmluvné strany riadit
prislusnymi ustanoveniami Obchodného zakonnika.

2. Dielo bude odovzdané preberacim konanim. Podmienkou odovzdania a prevzatia diela je
predloZenie képie stavebného dennika, uspesSné vykonanie predpisanych skusok a predlozenie
elaboratu kvality (dokumentéacia o kvalite stavby) odsuhlaseny OL SSC IVSC Zilina. Dielo bude
povazované za dokonlené az ukonlenim preberacieho konania potvrdenim objednavatela v
zapisnici o odovzdani a prevzati, Zze dielo prebera, po ktorom je mozné vystavit fakturu.
Objednavatel si vyhradzuje pravo neprevziat dielo, pokial bude mat vady a nedorobky.
Objednavatel méze dielo prevziat, ak toto ma ojedinelé drobné nedostatky, pricom na preberacom
konani dohodne lehotu na ich odstranenie.

3. Odstranenie vad, nedorobkov a vykonanie naviac prac sa povazuje za splnené diom podpisania
zaznamu o odstraneni stavebnym dozorom objednavatela, alebo nim poverenym zastupcom.

4. Zaruéna lehota zaéina plynut podla § 536 Obchodného zakonnika pisomnym odovzdanim a
prevzatim diela a je stanovena na 36 mesiacov.

Chyby diela, ktoré su zrejmée pri odovzdani a prevzati musi objednavatel reklamovat’ v zapise o
odovzdani a prevzati, inak pravo zo zodpovednosti za tieto vady zanika.

Zhotovitel neprebera zaruku za podkladné vrstvy, ktoré su zrealizované, resp. ich realizaciu si
zabezpedluje objednavatel.



. Pocas zaruénej doby zhotovitel zodpoveda za vzniknuté chyby aje povinny ich na poZiadanie

objednavatefla odstranit na svoje naklady. Oznamenie vad musi byt podané len pisomnou formou
a v zéru¢nej lehote, inak je neplatné. Musi obsahovat oznaéenie vady, ako sa prejavuje a navrh na
vysporiadanie vad.

. Zmluvneé strany sa dohodli pre pripad vady diela, Ze poc¢as zaruénej doby ma objednavatel pravo

pozadovat a zhotovitel bezplatne odstranit’ zistené a reklamované vady.

. Pred ukoncenim zarucnej lehoty zvola objednavatel hodnotenie stavu diela, ktoré bude vykonané

v poslednom mesiaci zaruénej doby spolo¢nou prehliadkou.

VIil. SPOLUPOSOBENIE OBJEDNAVATELA

. Objednavatel sa zavazuje zabezpedit' vydanie prislusnych rozhodnuti cestného spravneho organu

po dodani odsuhlaseného projektu doCasného dopravného znadéenia.

IX. STAVEBNY DENNIiK

. Pri vedeni stavebného dennika sa budud zmluvné strany riadit ustanoveniami § 46 d zakona ¢.

237/2000 Zb., ktorym sa meni a dopifia zakon &. 50/1976 Zb. o lzemnom planovani a stavebnom
poriadku (stavebny zakon) v zneni neskorsich predpisov a o zmene a doplneni niektorych zakonov.
Povinnost viest stavebny dennik kon¢i protokolarnym odovzdanim a prevzatim diela.

. Zhotovitel je povinny viest stavebny dennik, do ktorého bude denne zaznamenavat vsetky

skutoCnosti podstatné pre naplnenie tejto zmluvy, najméa Udaje o ¢asovom postupe prac, ako aj
udaje délezité na posudenie hospodarnosti prac. Zhotovitel je povinny cestou stavebného dennika
upozornit’ objednavatela na skuto¢nosti, ktoré budi mat za nasledok prerusenie prac.

. Objednavatel je povinny sledovat obsah stavebného dennika a k zapisom pripajat svoje

stanovisko. V priebehu pracovného &€asu musi byt dennik trvale pristupny stavebnému dozoru
objednavatela.

. Zhotovitel zodpoveda za bezpenost a ochranu zdravia vlastnych pracovnikov a v$etky pripadné

8kody zavinené svojou Cinnostou. Pri uskutofiovani prac je nutné dodrziavat vSetky slvisiace
predpisy o ochrane zdravia a bezpecnosti pri praci, predpisy o ochrane Zivotného prostredia.

. Zmluvne nedohodnuté prace, nevyhnutné pre realizaciu predmetu tejto zmluvy je zhotovitel na

poziadanie objednavatefa povinny vykonat za podmienky dohody o kvalite, rozsahu, vplyvu na
zmluvny termin a cenu, dodatkom k zmluve o dielo.

X. NAHRADA SKODY

. Pri uplatneni a uhrade 8kéd a nakladov sa zmluvné strany budu riadit’ prisluSnymi ustanoveniami

Obchodného, resp. Obc¢ianskeho zakonnika.

. Zhotovitel nezodpoveda za vady spdsobené dodrzanim nevhodnych pokynov danych

objednavatelom, ak zhotovitel na nevhodnost tychto pokynov upozornil a objednavatel na ich
dodrzani trval, alebo ak zhotovitel tito nevhodnost nemohol zistit’.

. Obe zmluvné strany mézu zZiadat’ o prerusenie prac, avSak v plnom rozsahu zodpovedaju za Skody

tymto spésobené.
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XIl. ZAVERECNE USTANOVENIA

1. Vztahy neupravené touto zmluvou sa riadia prisluSnymi ustanoveniami Obchodného, resp.
Obéianskeho zakonnika.

2. Neoddelitelnou suéast'ou tejto zmluvy je:
- zdznam z odovzdania a prevzatia staveniska
- stavebné povolenie na realizaciu diela

3. Objednavatel je povinny pristupit na zmenu tejto zmluvy v predmete, cene a ¢ase plnenia v tychto
pripadoch :
3.1. ak sa zmeni rozsah prac oproti zmluve
3.2. ak objednavatel odovzda oneskorene stavenisko, alebo doklady potrebné ku zacatiu stavby
3.3. ak dbjde k zastaveniu alebo preruseniu prac z dévodov na strane objednavatela
3.4. vpripade Zivelnych pohrém alebo nepriaznivych klimatickych podmienok pre pokladku
bitumenovych zmesi
3.5. ak dbjde k zmene vysky sadzby DPH v ¢ase realizacie

4. Zmena zavazkov tejto zmluvy sa bude uskutofiovat formou pisomnych dodatkov. Po predlozeni

navrhu dodatku zmluvnou stranou je druha zmluvna strana povinna do 5 dni od jeho doruéenia
oznamit svoje stanovisko.

Téato zmluva je vyhotovena v 4-och exemplaroch, z toho 2x pre objednavatela a 2x pre zhotovitela.

Obsah zmluvy bol obojstranne prijaty za zavazny a potvrdeny zmluvnymi stranami.

V Ziline, da - 30 -09- 2009 V Bratislave, dfia 7§ (g- 799

Za objednavatela : Za zhotovitela :

& 56 Bratislava
01501

Ing. Dusan Samudovsky
¢len predst?venstva

A

e
_________________

Doc. Ing. Ivan Hlavon, CSc. Ing. Juraj Ahdl:ovi(':
riaditel InvestiCngj vystavby riaditel zavodu Zilina
a spravy ciest Zilina na zaklade plnej moci




