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Zasady BOZP na stavenisku

Oddiel I.

1. Vykonavanie stavebnych préc zhotovitelom.

11

111
1.1.2
113

Zhotovitef bude na stavbe vykonavat' prace a éinnosti:
kvalifikovanymi a odbornymi zamestnancami,
zdravotne spdsobilymi zamestnancami na vykonavanie prace a &innosti,

$Skolenymi zamestnancami v zmysle § 9 Vyhlasky &. 374/1990 Zb. SUBP a SBU o bezpetnosti prace
aTZ pri stavebnych pracach, pripadne podra vykonu prace (zvaradi, viazadi, ledenari, strojnici
apod.),

vybavenymi osobnymi ochrannymi pracovnymi prostriedkami (OOPP) v rozsahu vykonavanych prac a
Cinnosti v zmysle NV SR ¢. 395/2006 Z.z. o podmienkach poskytovania osobnych ochrannych
pracovnych prostriedkov, ako aj zakona NR SR &. 124/2006 Z, z. o bezpeénosti a ochrane zdravia pri
préci ( dalej ten zakon o BOZP*) v zneni neskorsich predpisov.

2. Zaistenie ,,bezpeénosti a ochrany zdravia pri praci* na stavenisku.

21

211
24.2
21.3
214

215
216
22

221

222

Zhotovitel zodpoveda:

za kvalifikdciu svojich zamestnancoy,

Zza zdravotnu spésobilost’ svojich zamestnancoy,

za predkolenie zamestnancov z predpisov o bezpeénosti a ochrane zdravia pri préci,

za ochranu pred poziarmi, ako aj zabezpetenie Uloh v zmysle ustanoveni Vyhlasky MV SR &.
121/2002 Z.z. o poziarnej prevencii, ktorou sa vykonavajl ustanovenia zakona NR SR &. 314/2001
Z.z. o ochrane pred poZiarmi v zneni neskor$ich predpisov,

za vybavenie svojich zamestnancov potrebnou dokumentaciou a platnymi predpismi BOZP a QOPP,
za inl spdsobilost potrebni pre vykon zmiuvnych &innosti na vykon pinenia predmetu zmluvy.

Zhotovitel je povinny:

V pripade, Ze menny zoznam veducich zamestnancov a zamestnancov zodpovednych za pinenie
zmluvy je identicky so zoznamom, ktory tvori sucast ponuky uchédzata, je prijatie ponuky
obstaravatefom, zérovef sthlasom objednavatela na vstup tychto zamestnancov na stavenisko.

V pripade akychkolvek zmien vedicich zamestnancov a zamestnancov zodpovednych za plnenie
zmluvy v procese realizacie stavby je zhotovite! povinny predioZit aktualizovany menny zoznam
veducich zamestnancov a zamestnancov zodpovednych za plnenie zmluvy spolu s podpisom tychto
zamestnancov.

Oznatit véetky dopravné vozidid a mechanizmy na viditelnom mieste firemnym logom zhotovitefa
(jedna sa odopravné vozidla a stavebné mechanizmy, ktoré sa pohybuju na stavenisku, alebo
na stavenisku vykonavaju stavebnu, pripadne ind ¢innost' stvisiacu s plnenim predmetu zmiuvy).

Dodrziavat nasledovné prikazy :

a) riadit sa zasadami BOZP,

b) dodrZiavat Cistotu a poriadok na stavenisku,

) v objektoch v celom areali objednavatefa — stavebnika okrem vyhradenych miest je zékaz faj¢enia,

d) vplnom rozsahu pouzivat ochranné prilby aochranné prostriedky vcelom aredli stavby
{na stavenisku),

) zdrziavat’ sa iba na uréenom pracovisku a pohybovat sa len v ur&enych priestoroch,

f) zabezpetit jednotné oblecenie a viditené oznacenie svojich zamestnancov, ako aj oznatenie

zamestnancov svajich poddodavatelov,
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Zasady BOZP na stavenisku

Oddiel I.

1. Vykondvanie stavebnych prac zhotovitefom.

Zhotovitel bude na stavbe vykonavat’ prace a ¢innosti:
kvalifikovanymi a odbornymi zamestnancami,
zdravotne spdsobilymi zamestnancami na vykonavanie prace a ¢innosti,

gkolenymi zamestnancami v zmysle § 9 Vyhlaky &. 374/1990 Zb. SUBP a SBU o bezpecnosti prace
aTZ pri stavebnych pracach, pripadne podla vykonu prace (zvéragi, viazadi, leSenari, strojnici
apod.),

vybavenymi osobnymi ochrannymi pracovnymi prostriedkami (QOPP} v rozsahu vykonavanych prac a
ginnosti v zmysle NV SR &. 395/2006 Z.z. o podmienkach poskytovania osobnych ochrannych
pracovnych prostriedkov, ako aj zakona NR SR ¢&. 124/2006 Z. z. o bezpetnosti a ochrane zdravia pri
praci { dalej len zakon o BOZP*) v zneni neskorsich predpisov.

2. Zaistenie ,bezpe&nosti a ochrany zdravia pri praci“ na stavenisku.

21

2l
22
213
214

215
2186
22

222

223

Zhotovitel zodpoveda:

za kvalifikaciu svojich zamestnancov,

za zdravotn( spdsobilost’ svojich zamestnancov,

za preskolenie zamestnancov z predpisov o bezpetnosti a ochrane zdravia pri praci,

za ochranu pred poZiarmi, ako aj zabezpeCenie uloh vzmysle ustanoveni Vyhlasky MV SR &.
124/2002 Z.2. 0 poziarnej prevencii, kiorou sa vykonévajl ustanovenia zékona NR SR ¢. 314/2001
Z.z. 0 ochrane pred poziarmi v zneni neskorich predpisov,

2za vybavenie svojich zamestnancov potrebnou dokumentaciou a platnymi predpismi BOZP a OOPP,
za inl sposobilost’ potrebnu pre vykon zmluvnych ginnosti na vykon plnenia predmetu zmluvy.
Zhotovitel je povinny:

V pripade, 2e menny zoznam veddcich zamesinancov a zamestnancov zodpovednych za plnenie
zmluvy je identicky so zoznamom, ktory tvori sutast ponuky uchadzaca, je prijatie ponuky
obstaravatelom, zaroveh sthlasom objednavatela na vstup tychto zamestnancov na stavenisko.

V pripade akychkolvek zmien vedicich zamestnancov a zamestnancov zodpovednych za plnenie
zmluvy v procese realizécie stavby je zhotovitel povinny predlozit’ aktualizovany menny zoznam
vedicich zamestnancov a zamestnancov zodpovednych za plnenie zmluvy spolu s podpisom tychto
zamestnancov.

Oznait véetky dopravné vozidld a mechanizmy na viditelnom mieste firemnym logom zhotovitela
(jedna sa odopravné vozidia a stavebné mechanizmy, ktoré sa pohybuju na stavenisku, alebo
na stavenisku vykonavaji stavebnu, pripadne ind ginnost’ slvisiacu s pinenim predmetu zmluvy).

Dodrziavat nasledovné prikazy :

a) riadit sa zasadami BOZP,

b) dodrziavat &istotu & poriadok na stavenisku,

¢) v objektoch v celom aredli objednavatela — stavebnika okrem vyhradenych miest je zakaz fajtenia,

d) vplnom rozsahu pouzival ochranné priby a ochranné prostriedky v celom aredli stavby
(na stavenisku),

) zdrziavat sa iba na uréenom pracovisku a pohybovat' sa len v urgenych priestoroch,

f) zabezpetit jednotné obletenie a viditefné oznacenie svojich zamestnancov, ako aj oznatenie
zamestnancov svajich poddodavatelov,
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g) triedit’ odpady vznikajice pri vykane stavebnej ginnosti a dodrziavat Zakon &.334/2006 Z.z.
© odpadoch a 0 zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorgich predpisov,

h) predkladat objednavatelovi — stavebnikovi stavebny dennik na vykonanie zaznamu z kontrolnej
cinnosti a zapis pripadnych zistenych nedostatkov, respektive pisomné vyjadrenie stanoviska
poverenému zamestnancovi objednavatefa — stavebnika priebezne potas vykonu zmluvnych
¢cinnosti,

i) umoznit koordindtorovi BOZP objednavatela — stavebnika vykonat zapis o zistenych nedostatkoch
potas vykonavania zmluvnych &innosti.

V oblasti bezpetnosti prace a ochrany zdravia pri praci, ako aj ochrany pred poziarmi dodrziavat
okrem zékonnych ustanoveni i ustanovenia véeobecne zévaznych pravnych predpisov a ustanovenia
osobitnych internych predpisov vydanych objednavatelom s ktorymi bol oboznameny.

Dodrziavat podmienky vykonavania préc uvedené v povoleni na vykonavanie $pecidinych prac
(zvaranie, palenie a rezanie, prace s horfavinami, vybusninou a pod.) vydanych v zmysle prislugnych
platnych predpisov, vyhlasok a nariadent,

Na prevzatom pracovisku - stavenisku dodrZiavat predpisy BOZP a ochrany pred poziarmi pri
pracach, kioré bude v zmysle ,Zasad BOZP na stavenisku“ vykonavat av plnom rozsahu
zodpovedat' za oblast BOZP a ochranu pred poZiarmi. Sustavne kontrolovat a vyzadovat
dodrZiavanie prislusnych vSeobecne zavdznych pravnych predpisov a ostatnych predpisov na
zaistenie bezpectnosti a ochrany zdravia pri préci, zasad bezpednej prace, ochrany zdravia pri praci a
bezpetného spravania na pracovisku. Slstavne kontrolovat’ dodrZiavanie bezpetnych pracovnych
postupov.

Plnit' ohlasovaciu povinnost v oblasti pracovnej drazovosti, vzmysle ustanovenia zak. NR SR
€.124/2006 Z.z. - § 17 — , Pracovny Graz, iny Uraz, choroba z povolania, nebezpetna udalost
a zévaZna priemyselna havaria“, ako aj v pripade vzniku mimoriadnych udalosti (Urazy, havérie, a
pod.) prislusnym Statnym organom a vznik takejto udalosti oznamif neodkladne aj koordinatorovi
bezpetnosti objednavatelovi — stavebnikovi s ciefom zabezpetit objektivne vySetrovanie a vedenie
evidencie.

Nahlasit véas pred zacatim prac objednavateflovi — stavebnikovi predpokladany poget pravnickych
alebo fyzickych osdb na vykondvanie prac na stavenisku. {v pripade Ze sa nezhoduje so zoznamom
podzhotovitelov, ktory je prilohou k ZoD)

V pripade zmeny u svojich zamestnancov a zamestnancov svojich poddodavatelov (zvysenie podty,
vymena zamestnancov a pod.) poutit tychto zamestnancov v rozsahu, v ktorom bol pri preberani
pracoviska pougeny objednavatelom ~ stavebnikom a tato povinnost je povinny vykonat' aj u svojich
poddodavatefov. Za dodrziavanie BOZP a ochranu pred poziarmi pri ¢innosti tychto zamestnancov
taktieZ v plnom rozsahu zodpoveda zhotovitef.

Viastné mechanizmy a mechanizmy svojich poddodévatelov prevadzkovat a udrziavat v takom
technickom stave, aby nedochadzalo k aniku ropnych Iatok. V pripade zistenia porusenia zavézku ma
pravo objednavatel - stavebnik (koordinator bezpetnosti) pozastavit prevadzku tychto mechanizmov
a vykazat ich z priestorov staveniska. V pripade vzniku $kéd na Zivotnom prostredi objednavatel —
stavebnik uplatni vogi zhotovitelovi sankcie.

V plnom rozsahu pinit ustanovenia v zmysle § 4, 5, 6, 7, 8, 9 a 10 zakona NR SR &. 124/2006 Z.z.
o BOZP

PInit ustanovenia Vyhlasky ¢. 374/1990 Zb. SUBP a SBU o bezpenosti prace a technickych
zariadeni pri stavebnych pracach v zneni § 1 a2 105, ¢ast |. az XIII.

Plnit' nariadenia, usmernenia a doporucenia koordindtora bezpe&nosti objednavatela — stavebnika a
prijimat opatrenia pri plneni vseobecnych zasad podia § 7 a § 8 v zmysle nariadenia &. 396/2006 Z.z.

Dodrziavanie ustanoveni uvedenych v bodoch 2.2.1 az 2.2.13 nezbavuje zhotovitela zodpovednosti
za bezpetnost' a ochranu zdravia pri praci.

Pre umoZnenie vykonania kontroly ;

a) objednavatel v dostatotnom predstihu ozndmi zhotovitelovi termin vykonu kontroly BOZP
koordinatorom bezpetnosti na prislusnom stavenisku 2z dévodu zabezpedenia pritomnosti
zodpovednych zéstupcov zhotovitela za dodrZiavanie BOZP (technik BOZP, stavbyveduci a pod.),
pripadne dalsich veddcich THZ,
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b) zhotovitel umozni koordinatorovi bezpetnosti objednavatela vstup na stavenisko k vykonaniu aj
namatkovej (neohlasenej) kontroly.

3. Vieobecné ustanovenia.

3.1 Doplfiujuce podmienky:

3141

312

Koordinator bezpetnosti objednavatela upozori zhotovitefa na porusenie povinnosti vyplyvajucich
z predchadzajicich ustanoveni pripadnou kontrolnou tinnostou potas doby vystavby diela
saznamom do stavebného dennika, pripadne protokolarnym zaznamom z vykonanej kontroly
zabezpetovania Uloh v oblasti bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci na prislusnej stavbe.

Zodpovedny zamestnanec zhotovitela je povinny zistené nedostatky neodkladne odstranit do
stanoveného terminu. V pripade, Ze tak neurobi, je koordinator bezpetnosti opravneny nariadit’
prerusenie stavebnych prac. Dosledky a skody vyplyvajlce z prerusenia stavebnych prac znasa
v plnej miere zhotovitel.

Oddiel 1.

4. Porudenie povinnosti.

4.1

411

4131

41.4

4.2

421

Sankcie:

Za kazdé jednotiivé porudenie povinnosti zhotovitela, ktoré vyplyvaju zo ,Zasad BOZP
na stavenisku® ma objednavatel — stavebnik pravo na navrh koordintora bezpecnosti uplatnit’ a
zhotovitel povinnost zaplatit zmluvnd pokutu vo vyske 166,00 €.

Za opakované porusenie povinnosti rovnakého druhu, ktoré vyplyvaju zo ,Zasad BOZP
na stavenisku" bude zmluvné pokuta vo vySke 332,00 €.

V zmysle zakona NR SR ¢. 219/1996 Z.z. o ochrane pred zneuzivanim alkoholickych napojov v
stlade so zakonom NR SR £.124/2006 Z.z. § 9 pism. b ods.1 a § 12 ods. 2 pism. a, ods. 3, za pozitie
alkoholickych napojov a inych omamnych latok, ktoré bude zistené u zamestnanca zhotovitela,
sa zakaze zamestnancovi vstup na stavbu respektive bude vykézany z pracoviska a zarovef
sa uplatni zmiuvna pokuta voi zhotovitefovi vo vyske 664,00 €.

V pripade odmietnutia zamestnanca podrabit sa dychove] skuske alebo odberu krvi &i lekarskemu
vysetreniu, je objednavatel opréavneny prerusit préace, resp. zmluvné ginnosti zhotovitefa do vyrie$enia
konkrétneho pripadu zodpovednym vedicim zamestnancom zhotovitela. O takomto preru$eni prace
musi byt okamzite vykonany zéznam v stavebnom denniku. Dasledky a skody vyplyvajice
2z prerusenia prac znasa zhotovitel.

Za nepouzivanie predpisanych OOPP (pracovna obuv, oblecenie, prilba a pod.) v zmysle NV SR &.
395/2006 Z.z. o podmienkach poskytovania OOPP a zékona NR SR $.124/2006 Z.z. o BOZP bude
uplatnena zmluvna pokuta vo vyike minimaine 33,00€.

FajCenie v zakazanych priestoroch, zékaz fajcenia v celom areali objednavatela — stavebnika okrem
vyhradenych priestorov v zmysle zakona NR SR &. 377/2004 Z. z. o ochrane nefajéiarov a o zmene
a doplneni niektorych zakonov — zakon NR SR €.124/2006 o BOZP , §9 ods.1 pism. b - za
porusovanie budu vyvodené postihy vo vySke minimaine 166,00 €.

Porugenie zakazu nelegalnej prace a nelegélneho zamestnévania v zmysle § 3 z4kona NR SR
¢.82/2005 Z.z. onelegalne] praci anelegalnom zamestnavani a ozmene a doplneni niektorych
z&konov, bud( vyvodené postihy vo vyske minimaine 996,00 €.

Sposob uplatnenia sankcie.

Za kazdé porusenie povinnosti zhotovitela, ktaré vyplyvajd zo ,,Zasad BOZP na stavenisku®, ako aj
pri opakovanych zisteniach a nerespektovani predpisov BOZP, bude zhotovitefovi z prisludnej
mesatnej faktiry uplatnena zrazka vo vyske uvedenych v bodoch 4.1.1 az 4.1.6 a kopia vystavenej
faktary zasland koordinatorovi bezpe&nosti objednavatela — stavebnika
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5. Zaveregné ustanovenie.

Oddiel Il

511 Zmluvné strany vyhlasujd, ze so ,Zasadami BOZP na stavenisku“ sa dokladne oboznamili, s
obsahom stihlasia a podpisujd ich slobodne a nie za nevyhodnych podmienok.

512 Zasady BOZP na stavenisku sl vypracované v troch vyhotoveniach, z ktorych jedno vyhotovenie
obdrzi objednavatel — stavebnik, jedno zhotovitel a jedno koordinator bezpegnosti.

Za objednavatela :

V Banskej Bystrici, diia -

ey, .

IR@ 12 7Ie
i, |
Ing. Peter Polesensky
riaditel /
SSC IVSC Banska Bystr,ca

SLOVENSKA SPRAVA CIESY
INVESTICNA \WSTAVBA A SPRAVA CIEST
Skuteckého 32
974 23 BANSKA BYSTRICA
8-

Za zhotovitela :

Vo Zvolene, dita 2249 1oc4

ing. AugustPrivitder
riaditel oblasti STRED/Zvolen
na zaklade plnej moci 7 dna 19.01.2009

Jan Kosik
vedUci prevadzkovej jednotky Zvolen
na zaklade plnej moci zo dia 19.01.2009

STRABAG

STRABAG s.r.o.
MLYNSKE NIVY 61/A
82818 ERA‘LI)SLA\M/IH
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PLNOMOCENSTVO

STRABAG sro. ™
Miynské Nivy 61/A, 825 18 Bratislava,

1£0 17315282

lou PovaZanovou, konatelkou
Bistavom 3lajsom, konatelom
v Dbchodnom registri Okresného sidu Bratislava 1, Oddiel: Sro, VioZka &islo:

splnomociiuje

. Marlana Pavlika, nar. 14.8.1960, bytom Zvolen, 8. Moyzesa 10,

ok Augusta Privitzera, nar. 9.4.1948, bytom Zvolsn, Nezabudkova 4595/1,
Eing. Anetu MojZigovli, nar. 26.10.1973, bytom Zvolen, A.Hlinku 2556/31,

K. Dusana lvana, nar. 21.12.1973; bytom Zvolen, Prachaticka 11,

_ Jéna Kogika, nar. 1.1.1948, bytom Krupina, Nad kotlom 1819,

Ing. Viastimila Boraka, nar. 18.10.1958, bytom Lugenec, Hviezdoslavova 52,
Andreja Olejéra, nar. 13.2.1948, bytom Prievidza, Dubové 6,

ing. Petra Kordiaka, nar. 13.11.1962, bytom Zvolen, Centrum 2408/17,

aby uveden( spolognost STRABAG s.r.o. zastupovall prl vBetkych tkonoch pri zadavani
verejnych zékaziek s predpokladanou cenou do 2,2 mil. € (slovom dva miliény dvestotisic
Eur) bez DPH a zastupovali pri v8etkych Ukonoch v obchodnych veciach, pokial hodnota
jedného Gkonu nepresiahne 2,2 mil. € (slovom dva miliény dvestotisic Eur) bez DPH.

Spinomocnenci s najma opravneni na preberanie sitaZnych podkladov, podpisovanie
ponuky, akychkolvek prehlasenf, ktoré vyZaduje obstardvatel a akychkolvek slvisiacich
dokumentov pre s(ita?, podanie ponuky, U&ast na otvaranf pondk, podavat navrhy na
preskimanie Gkonov zadévatela, uzatvarat zmluvy o dielo na stavbu, uplatfovat naroky z
uzatvorenych zmltv a potvrdzovat plnenie.

Splnomocnenci jednajt a podpisujt vZdy dvaja spologne.

Toto pinomocenstvo plat! do skongenia pracovného pomeru uvedenych spinomocnencov,
alebo do jeho odvolania. -

Diia 19.1.2008

z

,C( ng. Jarmila PovaZanov

I konatelka

Te : o g

E: - Splnomacnenie prijfmam: [ng. August Privitzer
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OSVEDCENIE

o pravosti podpisu

Podla knihy osvedéovania pravosti podpisov osvedSujem pravost podpisw: Viastislav Slajs, .8, 57040471541,
détum narodenia 4.4.1957, bytom Plzefi - Sever, Luni 306 , Ceské republika, ktorého(ej) totoZngs

podpisov pridelil podpisu poradové &islo O 47024/2009.

Bratislava diia 23.01.2009

OSVEDCENIE

o pravosti podpisu

Podla knihy osvedZovania pravosti podpisov osveddujem pravost’ podpisu: Ing, Jarmila Povazanové , r.é.
626019/6514, détum narodenia 19.6.1962, bytom Bratislava - Rufinov, Kastiel'ska 5388/1A ,
totoZnost’ som zistil(a) zdkonnym spésobom, ktory(4) podpis na listine uznal(a) za svoj viastn:
register osveddenych podpisov pridelil podpisu poradové &fslo O 4702712009, commme.

ANAN

Bratislava dfia 23.01.2009 Q' a0TAg

Upozomenie! Notdr legaliziciou
neosved&uje pravdivost’ skutodnosti
uvédzanych v listine (§58 ods. 4
Notérskeho poriadku)
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PLNOMOCENSTVO

STRABAG s.r.o. :
Mlynské Nivy 61/A, 825 18 Bratislava,

160 17 317 282

Zast.: Ing. Jarmilou PovaZanovou, konatelkou

a Ing. Vlastislavom Slajsom, konatelom

zapfsana v Obchodnom registri Okresného sidu Bratislava I, Oddiel: Sro, VioZka é&fslo:
991/B.

splnomociiuje

Ing. Mariana Pavlika, nar. 14.8.1960, bytom Zvolen, §. Moyzesa 10,
Ing. Augusta Privitzera, nar. 9.4.1948, bytom Zvolen, Nezabudkova 4595/1,
Ing. Anetu MojZziSov(, nar. 26.10.1973, bytom Zvolen, A.Hlinku 2556/31,
Dudana lvana, nar. 21.12.1973, bytom Zvolen, Prachaticka 11,

Jéana Kodika, nar. 1.1.1949, bytom Krupina, Nad kotlom 1819,

Ing. Viastimila Boréka, nar. 18.10.1959, bytom Luéenec, Hviezdoslavova 52,
Andreja Olejara, nar. 13.2.1948, bytom Prievidza, Dubova 6,

Ing. Petra Kordiaka, nar. 13.11.1962, bytom Zvolen, Centrum 2408/17,

aby uvedenl spolognost STRABAG s.r.o. zastupovali pri v8etkych konoch pri zadavant
verejnych zékaziek s predpokladanou cenou do 2,2 mil. € (slovom dva miliény dvestotisic
Eur) bez DPH a zastupovali pri v8etkych Ukenoch v obchodnych veciach, pokial hodnota
jedného Ukonu nepresiahne 2,2 mil. € (slovom dva miliény dvestotisic Eur) bez DPH..

Spinomocnenci st najmé opravneni na preberanie sttaznych podkladov, podpisovanie
ponuky, akychkolvek prehlasenf, ktoré vyzaduje obstaravatel a akychkolvek stvisiacich
dokumentov pre s(taz, podanie ponuky, UCast na otvaranf ponuk, podavat navrhy na
preskimanie konov zadévatela, uzatvarat zmluvy o dielo na stavbu, uplatiiovat naroky z
uzatvorenych zmllv a potvrdzovat' plnenie.

Splnomocnenci jednaju a podpisuji vzdy dvaja spoloéne.

Toto plnomocenstvo platl do skonéenia pracovného pomeru uvedenych splnomocnencov,
alebo do jeho odvolania.

Dfia 19.1.2008

g e S

Ing. Jarmila Povazanova Ing. Vlastislgh Slajs
konatelka Konate

Splnomocnenie prijimam: Jan Kok
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o pravosti podpisu

Podra knihy osvedEovania pravosti podpisov osvedSujem prayost’ podpisu: Viastislav Slajs, 1.8 570404/1541,
Jétum narodenia 4.4.1957, bytom Plzei - Sever, Lugnf 306 , Ceské republika, ktorého(ej) totoZnpst som zistil
(a) zAkonnym spdsobom, ktory(4) listinu predo mnou vlastnorutne podpisal(a). Centralny regisferosyedtgnych
podpisov pridelil podpisu poradové &islo O 47024/2009. ’ // §

Bratislava dia23.012000 ZOIMR LA T sssssis Pegpevosivs

& soFidl
TN

OSVEDCENIE

o pravosti podpisu

Podra knihy osvedéovania pravosti podpisov osveddujem pravost’ podpisu: Ing. Jarmila PovaZanové , r..
626019/6514, détum narodenia 19.6.1962, bytom Bratislava - Ruzinov, Kastiel'ska 5388/1A , €ho(ej)

totoznost’ som zistil(a) zdkonnym spdsobom, ktory(4) podpis na listine uznal(a) za svoj vlastny} Centralny
register osvedSenych podpisov pridelil podpisu poradové &islo O 47027/2009

Bratislava diia 23.01.2009

Upozornenie! Notar legalizdciou
neosvedduje pravdivost’ skutodnosti
uvédzanych v listine (§58 ods. 4
Notérskeho poriadku)
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ZMLUVA O DIELO
rretd podla § 536 a nasl. Obchodného zakonnika ¢. 513/1991 Zb. v zneni neskorsich predpisov

Jjednavatela : Z — 699/6270/2009

na uskutoZnenie stavebnych prac:

1.1,

1.2.

¢&. zhotovitela : 2009/DA/01/044

» 11561 Sebechleby “

OBJEDNAVATEL
Nazov:

Statutarny organ:
Prévna forma:

Osoba opravnena uzavriet zmluvu:

Osoby opravnené rokovat'
vo veciach:
- zmluvnych:

- technickych:

Bankové spojenie:
Cislo tgtu:

1CO:

DIC

Telefon, fax:
E-mail

ZHOTOVITEL
Sidlo

Statutarny organ

Osoby opravnené na rokovat'
vo veciach
- zmluvnych

- technickych
Bankové spojenie
Cislo tgtu

[efe]

IC DPH

Prévna forma

Telefon, fax
E-mail

Clanok 1.
Zmluvné strany

SLOVENSKA SPRAVA CIEST

Mileticova ¢.19, 826 19 Bratislava

Ing. Roman Zembera, generalny riaditel

Statna rozpodtova organizacia zriadena Ministerstvom
dopravy, post a telekomunikéacii SR zriadovacou listinou
&. 5854/M-95 zo dhia 7.12.1995, v Gplnom zneni pod ¢.
316/M - 2005 zo dna 14. februdra 2005, zmenena
rozhodnutim MDPT SR ¢. 100 z11. maja 2006
arozhodnutim ¢. 86 z 22. maja 2008

Ing. Peter PoleSensky, riaditel SSC-IVSC,

Skuteckého 32, 974 23 Banska Bystrica

Ing. Hana Hasprova — vedlca oddelenia verejného
obstaravania

Ing. Vladimir Sobol — namestnik Useku spravy a
prevadzky

Statna pokladnica

7000135433/8180

003328

2021067785

048/4343 210, 048/4143 424
hana.hasprova@ssc.sk ; vladimir.sobol@ssc.sk

(dalej len ,objednavatel)

:STRABAG s. 1. 0.
- Mlynské Nivy 61/A, 825 18 Bratislava

: Ing. Jarmila PovaZovana, konatelka
Ing. Vlastislav Slajs, konatel

: Ing. August Privitzer, riaditel oblasti STRED Zvolen
Jan Kosik, veduci prevadzkovej jednotky Zvolen

: Jan Kosik, veduci prevadzkove] jednotky Zvolen
: UniCredit Bank a. s., Bratislava
:1423110003/1111
:17 317 282
1 SK2020316298
: spolo¢nost s ru¢enim obmedzenym zapisana
v Obchodnom registri Okresného sudu Bratislava I., oddiel :
Sro, vlozka &. 991/B
: 045/5320131, 5250162, 045/5320835
: Jan.kosik@strabag.com

(dalej len ,zhotovitel")





image2.jpeg
/ /51 Sebechieby Z - 699/6270/2009

Clanok 2.
Predmet zmluvy

21.  Touto zmluvou o dieio (dalej len ,zmiuva"} sa zhotovitel zavézuje, Ze v rozsahu a za podmienok
dohodnutych v tejto zmluve uskuto&ni pre objednavatela prace:

» 151 Sebechleby”

2.2. Objednavatel sa zavdzuje dokontené dielo bez vad a nedorobkov prevziat, zaplatit zmluvne
dohodnutd cenu a poskytnit dohodnuté spolupdsobenie.

Clanok 3.
Vykenanie diela, rozsah prac a technické podmienky

3.1, Vykonanie diela:
Zhotovitel sa zavizuje vykonat dielo vzmysle &l 2. vsulade s ponukou zhotovitela zo dina
30.09.2009 a listu objednavatela &islo VO - 3591/6270/2009 zo diha 01.10.2009 o prijati ponuky
zhotovitela.

Rozsah prac:

Druh a rozsah stavebnych prac je uréeny touto zmluvou, a jej pripadnymi dodatkami.

. Oprava vozovky pozostava z nasledovnych prac: vyfrézovanie obrusnej vrstvy vozovky hr. 5 cm,
nanesenie spojovacieho postreku z asfaltovej emuizie v mnozstve 0,5 kg/m?, pokladka obrusnej
vrstvy AC 11 tr. 5cm o celkovej vymere 7 675 m2.

Rozsah prac je stanoveny v prilohe &. 1 k zmluve.

. Préace budd realizované za premavky s usmernenim dopravy dotasnym dopravnym znacenim v
sulade s odsuhlasenym navrhom dogasného dopravného znagenia.

3.3.  Technické podmienky:

3.3.1. Zhotovitel zrealizuje predmet zmluvy v Eleneni a mnozstve podla poZiadaviek objednavatela so
zodpovednostou za kvalitu prac v stlade s Technickym predpisom €. 05/2007 ,Katalog technolégii na
opravu zakladnych typov portch vozoviek* vydanym v septembri 2005 SSC Bratislava (smernica je
dostupna na www.ssc.skitechnicke predpisy), podfa prilohy &. A, B, prisiudnych slovenskych prévnych
predpisov a slovenskych technickych noriem, alebo verejne dostupnych technickych $pecifikacii a
podkladov objednavatela.

3.3.2. Zhotovitel predlozi vyhlasenie zhody na pouZité stavebné vyrobky a materialy, v pripade potreby
dopinené certifikatom, v zmysie zakona & 90/1998 Z.7. o stavebnych vyrobkoch v zneni neskorsich
predpisov.

Clanok 4.
Podklady, udaje a spolupésobenie objednavatefa

4.1.  Objednavatel sa zavazuje, ze potas vykonavania diela poskytne zhotovitelovi v nevyhnutnom
rozsahu potrebné spolupdsobenie, spogivajice najméa v odovzdani doplfiujicich Gdajov, upresneni
podkladov, vyjadreni a stanovisk, ktorych potreba vznikne v pricbehu pinenia tejto zmiuvy. Toto
spolupésobenie poskytne objednavatel v dohodnutych terminoch:
a}do 5 - tich pracovnych dnf od obdrzania pisomnej poziadavky zhotovitela,

b) osobitnd lehotu dohodnt zmluvné strany v pripade, Ze sabude jednat o spolupdsobenie
véatieho rozsahu alebo také, ktoré nemésze objedndvatel zaobstarat viastnymi silami.

Clanok 5.
Cena diela a platobné podmienky

5.1. Cena za vykonanie diela je uréena dohodou zmiuvnych stran v zmysle zakona &. 18/1996 Z. z.
o cenach v zneni neskorsich predpisov, vyhl. MF SR 87/1996 Z.z., ktorou sa zakon o cenach
vykonava, v zneni neskorsich predpisov. Specifikacia ceny préc je uvedena v prilohe &. 1, ktora je
neoddelitefnou siastou zmluvy o dielo.

206
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Zmluvna cena celkom bez DPH 119 039,25 €
DPH 19 % 2261746 €
Zmluvna cena celkom s DPH 141 656,71 €

Slovom: Stostyridsatjedentisic $eststopétdesiatsest’ eur, sedemdesiatjeden centov

5.2. Vcene diela s zahrnuté naklady na prenosné dopravné znaenie.

5.3. Vjednotkovej cene za frézovanie je zahrnuty odvoz a likvidacia vyfrézovaného materialu, zapilenie
brany za¢iatku a konca Upravy a vycistenie vozovky pred pokiadkou.

5.4. Jednotkové ceny uvedené v prilohe &.1 si pevné a nemenné potas platnosti zmluvy.

5.5. Objednavatel uhradi cenu diela vratane DPH, ktora bude fakturovana podia predpisov platnych
v Case fakturacie.

5.6. Podkladom pre Uhradu bude faktira vystavena zhotovitelom, na zaklade objednévatefom
potvrdeného slpisu prac vrozsahu skutogne zrealizovaného mnozstva, ktoré predstavuje
zdanitelné plnenie, max. do vydky zmluvnej ceny.

5.7. Faktira bude obsahovat naleZitosti dafového dokladu. Ciastka na hradu bude vyislend v eurdch
Uhrada bude vykonana v eurach.

5.8. Lehota splatnosti predlozenych faktdr je do 90 dni od dorugenia objednavatelovi na adresu SSC
IVSC Banska Bystrica, Skuteckého 32, 974 01 Banska Bystrica.

5.9. Zhotovitel je oprévneny fakturovat len cenu podla &l. 5 ods. 5.1, zniZen osumu pripadnej
zmluvnej pokuty.

Clanok 6.
Termin plnenia

6.1.  Termin ukoncenia realizacie : do 15.11.2009

6.2. Dodrzanie Casu plnenia je zavislé od riadneho a vEasného spolupdsobenia objednavatela
dohodnuteho v tejto zmluve, v zdzname zodovzdania staveniska a dohdd uzavretych potas
realizacie prac. Potas omeskania so spolupdsabenim objednavatela nie je zhotovite! v omeskani
s0 spinenim zavazku.

6.3. Zhotovitel nie je zodpovedny za omegkanie alebo nesplnenie zavizku z dévodov ckolnosti vis
maior.

Clanok 7.
Osoby opravnené zastupovanim zmluvnych stran

7. Zamestnanci objednavatela opravneni rokovat v jeho mene ohladne realizacie predmetného diela,
okrem oséb uvedenych v_identifika¢nych tdajoch su:

|
: Titul, meno, priezvisko funkcia zastiipenie

Ing. Erika Puli$ova hl. zamest. spravy a prevadzky vo veciach tech. a realiza¢nych

7.2. Zamestnanci zhotovitela, opravneni jeho zastupovanim ohladne realizacie predmetného diela,
okrem 0sdb uvedenych v identifikaénych adajoch sa:

Titul, meno, priezvisko funkeia zastupenie

Ing. Stefan Truban stavbyveduci vo veciach realiza¢nych

Clanok 8.
Pracovisko, stavebny dennik, odovzdanie a prevzatie

8.1. Objednavatel odovzda zhotovitelovi stavenisko v rozsahu podia zmluvy, bez prekack a prav tretich
oséb.
8.2. Objednavatel zabezpeti, aby prace zhotovitela neboli cbmedzované pravami tretich osdb.
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8.3.

84.

8.5.
8.6.

8.7.

9.1.

9.2.

93.

9.4.

9.5.

10.1.

10.2.
10.3.
10.4.
10.5.

10.6.

Zhotovitel je povinny pracovisko na ceste |. triedy oznagit podra navrhu dotasného dopravného
2znacenia odsthlaseného OR PZ Okresnym dopravnym inSpektoratom v Lucenci.

Zhotovitel je povinny dodrziavat' poziadavky vyhlasky SUBP a SBU ¢. 374/1990 Zb. o bezpecnosti
préce a technickych zariadeni pri stavebnych pracach a zasady BOZP na stavenisku v Zmysle
prilohy &. 2 k zmluve.

Zhotovitel bude viest stavebny dennik, do ktorého bude zapisoval v3etky skutotnosti délezité pre
pinenie zmiuvy.

Predmet pinenia podfa tejto zmluvy je spineny riadnym vykonanim a zapisni¢nym odovzdanim
a prevzatim predmetu zmluvy.

Po ukongeni diela bude vyhotoveny zapis o odovzdani a prevzati prac na cely predmet zmiuvy.
Objednavatel sa zavizuje ukongené dielo bez vad a nedorobkov prevziat do 5 pracovnych dni od
oznamenia zhotovitela o ukonéeni prac zapisaného v stavebnom denniku.

Clanok 9.
Kvalitativne podmienky diela

Pozadované vlastnosti stavebnych materiglov, stavebnej zmesi a hotovej Upravy sa budi overovat
v $tadiu pripravy materidlov, potas celej realizacie a po ukonéeni realizacie pociatotnymi skdskami
typu (preukaznymi), kontrolnymi a preberacimi skuskami. Na stavbu bude vypracovany Kontrolny
a skusobny plan stavby (KSPS).

Najmenej 2 pracovné dni pred zagatim prac zhotovitel predlozi na schvalenie objednavatelovi
kontrolny a skisobny plan stavby (KSPS) vratane potiatognych skisok typu v dvoch originalnych
vyhotoveniach.

Zhotovitel je opravneny zagat stavebné prace a2 na zaklade objednavatefom schvéaleného

kentroiného a skisobného planu stavby a potiatotnych skisok typu.

Prace budu realizované za premavky po polovici vozovky uzavretim pravého {neskor faveho)
jazdného pruhu a usmernenim dopravy dogasnym dopravnym znacenim s pouzitim svetelnej
signalizacie. Premavka moze byt spustend a2 po dokonéeni a skonsolidovani vrstiev.

Zhotovitel si na vlastné nakiady zabezpegi prenosné dopravné znacenie v sulade s uréenim
dopravného znatenia

Clanok 10.
Zodpovednost’ za vady a zaruéna doba

Zhotovitel zodpoveda za to, ze predmet tejto zmluvy bude zhotoveny podla podmienok zmluvy,
vsetkych jej priloh, jej pripadnych dodatkov a ze polas zérutnej doby bude mat viastnosti
dohodnuté v tejto zmiuve.

Zhotovitel zodpoveda za vady, vzniknuté po odovzdani predmetu zmluvy iba vtedy, ak boli
spdsabené porudenim jeho povinnosti.

Viditelne vady dodavky, musi abjednavatel uviest najneskér v zéapisnici z odovzdania a prevzatia
predmetu zmluvy a v pripade ich vyskytu objednavatel predmet zmiuvy neprevezme.

Zérutné doba na vykonané dielo je 60 mesiacov od zéapisnicného odovzdania a prevzatia diela
podla &l. 8 bod. 8.6.

Zmluvné strany sa dohodli pre pripad vady diela, Ze podas zéruénej doby ma objednavatel pravo
pozadovat a zhotovitel povinnost bezplatne odstranit zistené a reklamované vady.

Zhotovitel sa zavazuje zafat s odstrafiovanim vad diela do 10 dni od uplatnenia opravnenej
reklamécie objednavatefa a vady odstranit' v ¢o najkratéom technicky moznom ¢ase. Termin
odstranenia vad sa dohadne pisomnou formou, inak plati, ze zhotovitel Jje povinny odstrénit vady
diela do 30 dni od dorugenia pisomného oznamenia vad objednavatefom.

Elanok 11.
Nahrada $kody

Pri uplatneni nahrad $kod sa zmluvné strany budd riadit ustanoveniami §§ 373 az 386 Obch.
zakonnika &. 513/1991 Zb. v zneni jej neskorsich zmien a doplnkav.
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1241,

12.3.

1341
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13.241.

13.2.2.

13.2.3.

13.2.4.

13.3.

13.4.
13.5.

13.6.

13.7.

14.1.

14.2.

14.3.

Clanok 12.
Sankcie

Objednavatel si méZe uplatnit u zhotovitefa zmluvnd pokutu vo vyske 0,05 % z ceny diela za
kazdy defi omeskania so zhotovenim a odovzdanim diela v silade s touto zmiuvou a zmluvnd
pokutu vo vySke 33,00 € za kazdy den omesSkania s odstrafiovanim vad diela v lehote podla
Glanku 10 bod 10.6 tejto zmluvy.

Zaplatenie zmiuvnej pokuty nezbavuje zhotovitela povinnosti dokondif a odovzdat dielo a
povinnosti odstranit vady diela.

Zhotovitel' si mdze uplatnit' u objednavatela urok z omeskania vo vyske 0,05 % z diZnej Siastky za
kazdy defl omeskania s Uhradou faktiry vystavenej v sulade s ¢l. 5 tejto zmluvy.

Clanok 13.
Odstapenie od zmiuvy

Objednavatel alebo zhotovitel m62u odstipit’ od zmluvy, ak druhd zmluvna strana porusi zmluvu
podstatnym spésobom.

Zmluvné strany oznacujd poruSenie zmluvy za podstatné ak:

Objednavatel neposkytne spolupdsobenie pri pineni zavazku, ku ktorému sa zaviazal v tejto
zmluve a toto nesplnenie zmari u zhotovitela moznost vykonat dielo, alebo podstatne stazi jeho
realizéciu.

Zhotovitel bude meskat' s realiziciou diela a toto meskanie bude dlhsie ako 1 mesiac a spdsobi
ho sam zhotovitel.

Objednavatel v rozpore s touto zmiuvou do 30 dni neprevezme dokonéenl a riadne ponuknutd
dodéavku zhotovitel'a, alebo neurobi ani opatrenia nasvedéujuce ochote objednavatela dodévku
prevziat.

Voti zhotovitefovi bude zacaté konkurzné konanie, alebo konanie o povalenie restrukturalizacie,
alebo dojde k jeho likvidacii bez pravneho nastupcu{okrem dobrovolnej likvidacie za d&elom
reorganizacie alebo fuzie).

Iné ako v bode 13.2 uvedené porusenie (nespinenie) zmluvnych povinnosti oznaduju zmluvné
strany ako nepodstatné, pricom opravnend strana mdZe odstupit od zmiuvy za podmienok
stanovenych v § 346 az 348 Obchodného zakonnika.

Pre odstupenie od zmluvy platia § 344 az 351 Obchodnéha zdkonnika.

Odstlpenim od zmluvy zmluva zanika, ked prejav vole opravnenej strany odstupit od zmluvy je
dorugeny druhej zmluvnej strane; po tejto dobe nemozno (¢inky odstupenia od zmluvy odvolat
alebo menit bez sthlasu druhej strany.

Opravnena strana nemdze odstlpit od zmiuvy po tom, &o jej bola dorucena sprava, Ze uz bola
splnend povinnost, ktorej porudenie bolo dévodom na odstipenie od zmluvy.

QOdstupenim od zmluvy zanikaju vSetky préva a povinnosti stran zo zmluvy. Odstipenie od
Zmiuvy sa v8ak nedotyka naroku na nahradu $kody vzniknutej porusenim zmiuvy, ani zmluvnych
ustanoveni tykajlcich sa volby préva alebo volby Obchodného zakonnika podla § 262, riesenia
sporov medzi zmluvnymi stranami a inych ustanoveni, ktoré podla prejavenej véle stran, alebo
vzhladom na svoju povahu majl trvat aj po ukonceni zmluvy (naroky z vad diela, néroky zo
zaruky).

Pokial sa od zmluvy odstupi, zhotovitel je povinny okamzite zastavit' prace.

Clanok 14.
Osobitné ustanovenia

Objednavatel aj zhotovitel maju pravo prerusit pinenie dodavky na dobu nevyhnutne nutnd
z dbvodu nevhodnych poveternostnych podmienok. Tato doba sa nepoéita do lehoty plnenia a
potas trvania tychto okolnosti zhotovitel' nie je v omeskani.

V pripade zastavenia prac z dévodu na strane objednévatela, kioré bude trvat viac ako 30 dni,
objednévatel je povinny do 14 dni od vyzvania zhotovitela prevziat dovtedy vykonané préce.
Objednavatel je povinny uhradit do 30 dni od vylctovania, zvySené naklady, slvisiace s
prerusenim prac, pokial dévody prerudenia s na strane objednavatela.
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14.4.

Objednavatel je povinny uhradit’ zhotovitelovi vzniknutt $kodu a starat' sa o nedokonéené dielo v
pripade, ak dojde k zaniku zavazku z dévodov, za ktoré zodpoveda objednavatel. Objednavatel
mu uhradi cenu za dovtedy vykonané prace a dodavky a na zvysené Uroky z Gverov.

Clanok 15.
Zmena zavazkov

15.1.  Objednavatel sa zavazuje, Ze pristipi na zmenu zmluvy v pripade, ak sa po uzavreti zmluvy
zmenia vychodiskové podklady a podmienky rozhodujlce pre plnenie tejto zmluvy alebo vzniknt
nové poziadavky objednavatela.

15.2.  Menit alebo dopifiat zmluvu je mozné len pisomne formou ¢Cislovanych dodatkov, ktoré budi
platné, ak bud riadne potvrdené a podpisané opravnenymi zastupcami oboch zmluvnych stran.
Dodatky budu tvorit neoddelitelnt stéast zmluvy.

15.3. K névrhom dodatkov k zmluve sa zmluvné strany zavézujd vyjadrit pisomne, v lehote najneskor
do 5 dni, od dorucenia dodatku. Po tu istd dobu je tymto navrhom viazana strana, ktora ho
podala.

Clanok 16.
Riesenie sporov

16.1. V pripade sporov tieto budi riesené vzajomnym rokovanim a ak nedsjde k dohode, strany sa
mozu obratit na vecne a miestne prislusny sud.

Clanok 17.
Zaverecné ustanovenia

17.1. Na prévne vztahy neupravené touto zmluvou sa vztahuju prisluéné ustanovenia Obchodného
zékonnika.

17.2. Zmluva nadobida platnost a G¢innost ditom jej podpisania oboma zmluvnymi stranami.

17.3. Zmluva ma 6 stran a prilohu ¢islo 1, ktora je neoddelitelnou stcastou zmluvy. Je vyhotovena
v $tyroch rovnopisoch, z ktorych dva si ponecha objednavatel a dva zhotovitel. Vaetky pripadné
dodatky k nej musia byt vyhotovené v rovnakom pocte

Za objednavatela : Za zhotovitela :

V Banskej Bystrici, diia ..

riaditel
SSC IVSC Banska Bystrica

Vo Zvolene, dita %

STRABAG |

STRABAG s.
MLYNSKE NIVY 61/AIng. Aug st P ivitzer
82518 EHATG‘S'-"VNtheV oblasti STRED Zvolen

na zaklade plnej mocl zo diia 19.01.2009

SLOVENSKA SPRAVA CIES
INVESTICV”\ VYSTAVBA A SPRAVA C!ES?}: v ///
Skuteckého 32

974 23 BANSKA BYSTRICA
8k

Jan k05|k
veduci prevadzkovej jednotky Zvolen
na zaklade plnej moci zo dia 19.01.2009

Zmluvu overila: Ing. Aneta MojziSova
1
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