ZMLUVA O DIELO

uzavreta podla § 536 a nasl. Obchodného zakonnika €. 513/1991 Zb. v zneni neskorsich predpisov
¢. objednavaiefa : Z —700/6270/2009 &. zhotovitela : 2009/DC/01/030
na uskutodnenie stavebnych prac:

,» I75 Hali¢ - Luéenec*

Clanok 1.
Zmluvné strany
11.  OBJEDNAVATEL ) .
Nazov: SLOVENSKA SPRAVA CIEST

Statutarny organ:
Pravna forma:

Osoba cpravnena uzavriet’ zmluvu:

Osoby opravnené rokovat

MiletiCova €.18, 826 19 Bratislava

Ing. Roman Zembera, generalny riaditel

Statna rozpodtova organizacia zriadena Ministerstvom
dopravy, pdst a telekomunikécii SR zriadovacou listinou
¢. 5854/M-95 zo dfia 7.12.1995, v (plnom zneni pod &.
316/M - 2005 zo dfia 14. februara 2005, zmenena
rozhodnutim MDPT SR & 100 z11. maja 2006
a rozhodnutim &. 86 z 22. maja 2008

Ing. Peter PoleSensky, riaditel SSC-IVSC,

Skuteckeého 32, 974 23 Banska Bystrica

vo veciach:

- zmluvnych: Ing. Hana Hasprova — veddca oddelenia verejného
obstaravania

- technickych: Ing. Vladimir Sobol — namestnik Gseku spravy a

Bankove spojenie:

prevadzky

Statna pokladnica

Cislio 0étu: 7000135433/8180

ICO: 00 33 28

DIC: 2021067785

Telefdn, fax: 048/4343 210, 048/4143 424

E-mail: hana.hasprova@ssc.sk ; viadimir.sobol@ssc.sk

(d'alej len ,objednavatel™)

1.2.  ZHOTOVITEL : STRABAG s.T. 0.
Sidlo : Mlynské Nivy 61/A, 825 18 Bratislava
Statutérny organ : Ing. Jarmila Povazovana, konatel
Ing. Viastislav Slajs, konatel
. Ing. August Privitzer, riaditel oblasti STRED
Ing. Viastimil Borak, vedtci prevadzk. jednotky Lugenec
Osoby opravnené na rokovat' vo veciach

Osoby opravnené podpisat zmluvy

zmluvnych ' Ing. August Privitzer, riaditel oblasti STRED

Ing. Viastimit Borak, vedci prevadzk. jednotky Ludenec
technickych . Ing. Vlastimil Borék, vedici prevadzk. jednotky Luenec
Bankové spojenie : UniCredit Bank a. s., Bratislava
Cislo Getu : 1423110003/1111
ICO 217 317 282
IC DPH : 8K2020316298

Pravna forma : spolotnost' s ruéenim obmedzenym zapisana
v Obchodnoem registri Okresného sidu Bratislava [., oddiel ;
Sro, viozka &. 991/B

: 047/4512331, 4321152

: viastimil.borak@strabag.com

Telefdn, fax
E-mail

(dalej len ,zhotovitel™)
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2.1.

2.2,

3.1.

3.2,
3.2.1.
3.2.2,

3.2.3.
3.24,

3.3.
3.3.1.

3.3.2,

4.1.

5.1,

Clanok 2.
Predmet zmluvy

Touto zmluvou o dielo (dalej len ,zmluva®) sa zhotovitel zavazuje, Ze v rozsahu a za podmienok
dohodnutych v tejto zmiuve uskutoéni pre objednavatela prace:

» 175 Hali¢ — Luéenec"

Objednavatel sa zavdzuje dokonéené dielo bez vad a nedorobkov prevziat, zaplatif zmluvne
dohodnutu cenu a poskytndt’ dohodnuté spolupdsobenie.

Clanok 3.
Vykonanie diela, rozsah prac a technické podmienky

Vykonanie diela:

Zhotovitel sa zavazuje vykonat dielo v zmysle &l. 2. vsllade s ponukou zhotovitela zo diia
30.09.2009 a listu objednavatela &islo VO - 3593/6270/2009 7o diia 01.10.2009 o prijati ponuky
zhotovitela,

Rozsah prac:

Druh a rozsah stavebnych prac je uréeny touto zmluvou, a jej pripadnymi dodatkami.

Oprava vozovky pozostava z nasledovnych préc: vyfrézovanie obrusnej vrstvy vozovky hr. 5 cm,
nanesenie spojovacieho postreku z asfaltovej emulzie v mnozstve 0,5 kg/m?, pokiadka obrusnej
vrstvy AC 11 hr. 5cm o celkovej vymere 6 800 m2.

Rozsah préc je stanoveny v prilohe &. 1 k zmluve.

Prace bud( realizované za preméavky s usmernenim dopravy dodasnym dopravnym znadenim v
slilade s odsthlasenym navrhom dotasného dopravného znadenia.

Technické podmienky:

Zhotovitel zrealizuje predmet zmluvy v &leneni a mnosstve podla poZiadaviek objednavatela so
zodpovednostou za kvalitu prac v silade s Technickym predpisom &. 05/2007 -Katalég technolégii na
opravu zakladnych typov porich vozoviek" vydanym v septembri 2005 SSC Bratislava {smernica je
dostupna na www.ssc.sk/technické predpisy), podla prilohy ¢. A, B, prisludnych slovenskych pravnych
predpisov a slovenskych technickych noriem, alebo verejne dostupnych technickych Specifikdcii a
podkladov abjednavatela.

Zhotovitel predloZi vyhlasenie zhody na pouzité stavebné vyrobky a materidly, v pripade potreby
doplnené certifikitom, v zmysle zakona ¢&. 90/1998 Z.z. o stavebnych vyrobkoch v zneni neskorsich
predpisov.

Clanok 4.
Podklady, udaje a spolupdsobenie objednavatefa

Objednavatel sa zavizuje, ¥e potas vykonavania diela poskytne zhotovitelovi v nevyhnutnom
rozsahu potrebné spolupdsobenie, spogivajice najma v odovzdani doplfiujdcich tidajov, upresneni
podkladov, vyjadreni a stanovisk, ktorych potreba vznikne v priebehu plnenia tejto zmluvy. Toto
spolupdsobenie poskytne objednavatel v dohodnutych terminoch:

a) do 5 - tich pracovnych dni od obdrzania pisomnej poziadavky zhotovitela,

b) osobitnl lehotu dehodnut zmluvné strany v pripade, Ze sa bude jednat o spolupdsobenie
vacsieho rozsahu alebo take, ktoré neméze objednavatel zaobstarat vlastnymi silami.

Clanok 5.
Cena diela a platobné podmienky

Cena za vykonanie diela je uréena dohodou zmluvnych stran v zmysle zakona &. 18/1996 Z. z.
o cenach v zneni neskorsich predpisov, vyhl. MF SR 87/1996 Z.z., ktorou sa zakon o cenach
vykonava, v zneni neskor$ich predpisov. Specifikacia ceny prac je uvedena v prilohe &. 1, ktora je
neoddelitefnou stastou zmiuvy o dielo.
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5.2.
5.3.

54.
5.5,
5.6.

5.7.
5.8.

5.9.

6.1.
6.2,

6.3.

7.1.

7.2,

8.1.

8.2.

Zmluvna cena celkom bez DPH 90 440,00 €
DPH 19 % 17 183,60 €
Zmluvna cena celkom s DPH 107 623,60 €

Slovom: Stosedemtisic Sest'stodvadsaftri eur, Sest'desiat centov

V cene diela sU zahrnuté naklady na prenosné dopravné znadéenie.

V jednotkovej cene za frézovanie je zahrnuty cdvoz a likvidacia vyfrézovaného materialu, zapilenie

hrany zaciatku a konca Opravy a vyéistenie vozovky pred pokladkou,

Jednotkové ceny uvedené v prilohe €.1 s pevné a nemenné pocas platnosti zmluvy.

Objednavatel uhradi cenu diela vratane DPH, ktora bude fakturovana podla predpisov platnych
v Case fakturacie.

Podkladom pre Ghradu bude faktira vystavenad zhotovitelom, na zéklade objednavatelom
potvrdeného sUpisu prac vrozsahu skutoéne zrealizovaného mnoZstva, ktoré predstavuje
zdanitelne plnenie, max. do vyky zmluvnej ceny.

Faktlra bude obsahovat naleZitosti dafiového dokladu. Ciastka na Ghradu bude vyg&islena v eurach.
Uhrada bude vykonana v eurach.

Lehota splatnosti predlozenych faktur je do 30 dni od dorutenia objednéavatelovi na adresu SSC
IVSC Banska Bystrica, Skuteckého 32, 974 01 Banska Bystrica.

Zhotovitel je opravneny fakturoval' len cenu podfa &l 5 ods. 5.1, znizend o sumu pripadnej
zmluvnej pokuty.

Clanok 6.
Termin plnenia

Termin ukongenia realizacie : do 15.11.2009

Dodrzanie Sasu plnenia je zavislé od riadneho a v&asného spolupdsobenia ohjednavatela
dohodnutého v tejto zmluve, v zazname z odovzdania staveniska a dohdd uzavretych podas
realizacie prac. Potas omeskania so spolupdsobenim objednévatela nie je zhotovitel v omegkani
so splnenim zavazku.

Zhotovitel nie je zodpovedny za omeSkanie alebo nesplnenie zavazku z dévodov okolnosti vis
maior.

Clanok 7.
Osoby opravnené zastupovanim zmluvnych stran

Zamestnanci objednavatela opravneni rokovat v jeho mene ohladne realizacie predmetného diela,
okrem o0sbb uvedenych v identifikaénych (dajoch si:

Tiul, meno, priezvisko funkcia zastipenie

Ing. Erika PuliSova hl. zamest. spravy a prevadzky vo veciach tech. a realizaénych

Zamestnanci zhotovitela, opravneni jeho zastupovanim ohfadne realizdcie predmetného diela,
okrem ostb uvedenych v identifikadnych ddajoch su:

Titul, meno, priezvisko funkcia zastupenie

Tibor Nagy stavbyveduci vo veciach realizatnych

Clanok 8.
Pracovisko, stavebny dennik, odovzdanie a prevzatie

Objednavatel odovzda zhotovitelovi stavenisko v rozsahu podla zmluvy, bez prekaZok a prav tretich
0sdb.
Objednavatel zabezpedi, aby prace zhotovitela neboli cbmedzované pravami tretich oséb.
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8.3.

8.4.

8.5.
8.6.

3.7.

9.1.

9.2

9.3.

9.4.

9.5.

10.1.

10.2.
10.3.
10.4.
10.5,

-10.8.

11.1

Zhotovitel' je povinny pracovisko na ceste |. triedy oznaCit podra navrhu dotasného dopravného
znacenia odsthlaseného OR PZ Okresnym dopravnym inSpektoratom v Lu€enci.

Zhotovitel je povinny dodrziavat poziadavky vyhlasky SUBP a SBU &. 374/1990 Zb. o bezpe&nosti
prace a technickych zariadeni pri stavebnych pracach a zasady BOZP na stavenisku v zmysle
prilohy &. 2 k zmiuve.

Zhotovitel bude viest stavebny dennik, do kiorého bude zapisovat' vietky skutoCnosti délezité pre
plnenie zmluvy,

Predmet plnenia podfa tejto zmluvy je spineny riadnym vykonanim a zdpisnitnym odovzdanim
a prevzatim predmetu zmluvy.

Po ukonceni diela bude vyhotoveny zapis o odovzdani a prevzati prac na cely predmet zmluvy.
Objednavatel sa zavazuje ukonéené dielo bez vad a nedorobkov prevziat' do 5 pracovnych dni od
oznamenia zhotovitela o ukon&eni prac zapisaného v stavebnom denniku.

Clanok 9.
Kvalitativhe podmienky diela

Pozadované vlastnosti stavebnych materidlov, stavebnej zmesi a hotove] Gpravy sa budl overovat
v $tadiu pripravy materidlov, pocas celgj realizacie a po ukondeni realizacie podiato&nymi skiskami
typu (preukaznymi), kontrolnymi a preberacimi skaskami. Na stavbu bude vypracovany Kontroiny
a sktsobny plan stavby (KSPS).

Najmenej 2 pracovné dni pred zagatim prac zhotovitel predloZi na schvalenie objednavatelovi
kontroiny a skisobny plan stavby (KSPS) vratane pociatolnych skisok typu v dvoch eriginalnych
vyhotoveniach.

Zhotovitel je opréavneny zacat stavebné prace aZ na zaklade objednavatefom schvaleného
kontrolného a skdSobného planu stavby a potiatoCnych skdsok typu.

Prace budu realizované za preméavky po polovici vozovky uzavretim pravého (neskér lavého)
jazdného pruhu a usmernenim dopravy dogasnym dopravnym zna€enim s pouzitim svetelnej
signalizacie. Premavka méze byt spustena a2 po dokondeni a skonsolidovani vrstiev.

Zhotovitef si na vlastné naklady zabezpedi prenosné dopravne znalenie v sdlade s uréenim
dopravného znadenia

Clanok 10.
Zodpovednost’ za vady a zaruéna doba

Zhotovitel zodpoveda za to, Ze predmet tejto zmluvy bude zhotoveny podla podmienok zmluvy,
vsetkych jej priloh, jej pripadnych dodatkov a Ze pocas zéruénej doby bude mat vlastnosti
dohodnuté v tejto zmluve.

Zhotovite! zodpoveda za vady, vzniknuté po odovzdani predmetu zmluvy iba vtedy, ak boli
spdsobené porusenim jeho povinnosti.

Viditelné vady dodavky, musi objednavatel uviest' najneskor v zapisnici z odovzdania a prevzatia
predmetu zmiuvy a v pripade ich vyskytu objednavatel predmet zmluvy neprevezme.

Zarutna doba na vykonané dielo je 60 mesiacov od zapisnitného odovzdania a prevzatia diela
podlia &l. 8 bod. 8.6.

Zmluvné strany sa dohodli pre pripad vady diela, ze potas zaruénej doby ma objednavatel prévo
poZadovat' a zhotovitel povinnost bezplatne odstranit zistené a reklamované vady.

Zhotovitel sa zavazuje zadat s odstrafiovanim vad diela do 10 dni od uplatnenia opravnenej
reklamacie objednavatela a vady odstranit v 8o najkratSom technicky moznom ¢ase. Termin
odstranenia vad sa dohodne pisomnou formou, inak plati, ze zhotovitel je povinny odstranit vady
diela do 30 dni od dorugenia pisomného oznamenia vad objednavatefom.

Clanok 11.
Nahrada $kody

Pri uplatneni nahrad 8kéd sa zmluvné strany budi riadit ustanoveniami §§ 373 az 386 Obch.
zakonnika €. 513/1991 Zb. v zneni jej neskorsich zmien a dopinkov.
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Clanok 12.
Sankcie

12.1. Objednavatel si méze uplatnit’ u zhotovitefa zmluvn( pokutu vo vyske 0,05 % z ceny diela za
kazdy def omeskania so zhotovenim a odovzdanim diela v sllade s touto zmluvou a zmluvnit
pokutu vo vySke 33,00 € za kazdy defi omegkania s odstrafovanim vad diela v lehote podla
¢lanku 10 bod 10.6 tejto zmluvy.

12.2.  Zaplatenie zmluvnej pokuty nezbavuje zhotovitela povinnosti dokonéit a odovzdat dielo g
povinnosti odstranit' vady diela.

12.3.  Zhotovitel si méZe uplatnit' u objednavatela Grok z omeskania vo vyske 0,05 % z diznej ¢iastky za
kazdy dei omeskania s hradou faktiry vystavenej v stlade s &l. 5 tejto zmluvy.

Clanok 13.
Odstiupenie od zmluvy

13.1.  Objednavatel alebo zhotovitel mdzu odstipit od zmluvy, ak druhd zmluvna strana porusi zmluvu
podstatnym spdsobom.

13.2.  Zmluvné strany oznacuju porudenie zmluvy za podstatné ak:

13.2.1. Objednavatel neposkytne spolupdsobenie pri plneni zavizku, ku ktorému sa zaviazal v tejto
zmluve a toto nesplnenie zmari u zhotovitela moZnost' vykonat' dielo, alebo podstatne stazi jeho
realizaciu.

13.2.2, Zhotovitel bude meskat s realizaciou diela a toto megkanie bude dihdie ako 1 mesiac a spdsobi
ho sém zhotovitel.

13.2.3. Objednavatel v rozpore s touto zmliuvou do 30 dni neprevezme dokonéent a riadne ponutknutd
dodavku zhotovitela, alebo neurobi ani opatrenia nasvedéujiice ochote objednavatela dodavku
prevziat'

13.2.4. Voli zhotovitelovi bude zagaté konkurzné konanie, alebo konanie o povolenie restrukturalizacie,
alebo dbjde k jeho likvidacii bez pravneho nastupcu{ckrem dobrovomej likvidacie za Gdelom
reorganizécie alebo fazie).

13.3.  Ine ako v bode 13.2 uvedené porudenie (nespinenie) zmluvnych povinnosti oznacuji zmluvné
strany ako nepodstatng, pritom opravnena strana méZe odstipit od zmluvy za podmienok
stanovenych v § 346 az 348 Obchodného zakonnika.

13.4.  Pre odstipenie od zmluvy platia § 344 az 351 Obchodného z&konnika.

13.5.  Odstdpenim od zmluvy zmluva zanika, ked prejav véle opravnenej strany odstipit’ od zmluvy je
doruCeny druhej zmluvnej strane; po tejto dobe nemozno G&inky odstipenia od zmluvy odvolat
alebo menit' bez sthlasu druhej strany.

13.6. Opravnena strana nemdze odstlpit' od zmluvy po tom, &o jej bola doruéena sprava, Ze uZ bola
splnena povinnost, ktorej porusenie bolo dévodom na odstiipenie od zmluvy.

13.7.  Odstipenim od zmluvy zanikaji vSetky prava a povinnosti stran zo zmiuvy, Qdstapenie od
zmluvy sa vSak nedotyka néroku na nahradu skody vzniknutej porugenim zmluvy, ani zmluvnych
ustanovent tykajicich sa volby prava alebo volby Obchodného zakonnika podia § 262, riedenia
sporov medzi zmluvnymi stranami a inych ustanoveni, ktoré podla prejavenej vole siran, alebo
vzhfadom na svoju povahu majil trvat' aj po ukondeni zmluvy {naroky z vad diela, néroky zo
zarukyy),

13.8.  Pokial sa od zmluvy odstipi, zhotovite! je povinny okamzite zastavit' prace.

Clanok 14.
Osobitné ustanovenia

14.1. Objednavatel aj zhotovitel majli pravo prerusit pinenie dodavky na dobu nevyhnutne nutns
z d6vodu nevhodnych poveternostnych podmienok. Této doba sa nepogita do lehoty plnenia a
pocas trvania tychto okolnosti zhotovitel nie je v omeskani.

14.2. V pripade zastavenia prac z dévodu na strane objednavatela, ktoré bude trvat' viac ako 30 dni,
objednavatel je povinny do 14 dni od vyzvania zhotovitela prevziat doviedy vykonané prace.

14.3. Objednavatel je povinny uhradit do 30 dni od vylétovania, zvySené naklady, stvisiace s
prerusenim prac, pokial dévody preru$enia si na strane objednévatela.

14.4.  Objednavatel je povinny uhradit' zhotovitelovi vzniknutd skodu a starat’ sa o nedokondené dielo v
pripade, ak ddjde k zaniku zavazku z dbvodov, za ktoré zodpoveda objednévatel. Objednavatel
mu uhradi cenu za doviedy vykonané prace a dodavky a na zvyené troky z (iverov.
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Clanok 15.
Zmena zavazkov

15.1.  Objednavatel sa zavézuje, Ze pristlpi na zmenu zmluvy v pripade, ak sa po uzavreti zmiuvy
zmenia vychodiskové podkiady a podmienky rozhodujlce pre plnenie tejto zmluvy alebo vzniknd
nové poziadavky objednavatela.

15.2. Menit alebo dopliat zmluvu je moZné len pisomne formou Cislovanych dodatkov, ktoré budi
platne, ak budl riadne potvrdené a podpisané opravnenymi zastupcami oboch zmluvnych stran,
Dodatky budd tvorit neoddelitelnl sti¢ast zmiuvy.

156.3. K navrhom dodatkov k zmluve sa zmluvné strany zavézujd vyjadrit' pisomne, v lehote najneskér
do 5 dni, od doru¢enia dodatku. Po t0 istl dobu je tymto navrhom viazana strana, ktora ho
podala.

Clanok 16.
RieSenie sporov

16.1.  V pripade sporov tieto buda rieSené vzajomnym rokovanim a ak neddjde k dohode, strany sa
moZu obratit na vecne a miestne prislusny sid.

Clanok 17.
Zaverecné ustanovenia

174. Na pravne vztahy neupravené touto zmluvou sa vzfahuju prislusné ustanovenia Obchodného
zakonnika.

17.2.  Zmluva nadobuda platnost a U¢innost diiom jej podpisania oboma zmluvnymi stranami.

17.3.  Zmluva ma 6 stran a prilohu ¢islo 1, ktora je neoddelitelnou si&astou zmluvy. Je vyhotovena
v Styroch rovnopisoch, z ktorych dva si ponecha objednavatel’ a dva zhotovitel. Véetky pripadné
dodatky k nej musia byt vyhotovené v rovnakom podte.

Za objednavatela : Za zhotovitela :

]Q
Ing Peter dleéensky

riaditel SSC IVSC Banska Bystrica

SLOVEI’XS KA SPRAVA CIEST

ESTICN WSTAVBAASPHAVAC ) Py
W Skuteckétno 3 o YL
974 23 BANSKA BYSTF) _. STRABAG iy

MLYNSKE NIVY B1/A
82518 BRATISLAVA/SR
@5}

Ing. Viastimil Borak \| =
vedlci prevadzkovej jeo\ otky Luéenec
na zaklade plnej moci

zmluvu overila ; Ing. Aneta MojZ |sov

// WIG
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Zasady BOZP na stavenisku

Oddiel 1.

1. Vykonavanie stavebnych prac zhotovitelom.

1.1

1.1.1
11.2
1.1.3

Zhotovitel bude na stavbe vykonavat prace a ginnosti:
kvalifikovanymi a odbornymi zamestnancami,
zdravotne spdsobilymi zamestnancami na vykonéavanie prace a Ginnosti,

Skolenymi zamestnancami v zmysle § 9 Vyhiasky &. 374/1990 Zb. SUBP a SBU o bezpeénosti prace
aTZ pri stavebnych pracach, pripadne podfa vykonu prace (zvaradi, viazaCi, le3enari, strojnfci
apod.),

vybavenymi osobnymi ochrannymi pracovnymi prostriedkami (OOQPP) v rozsahu vykondvanych prac a
Cinnosti v zmysle NV SR ¢&. 395/2006 Z.z. o podmienkach poskytavania oscbnych ochrannych
pracovnych prostriedkov, ako aj zdkona NR SR &. 124/2006 Z. z. o bezpetnosti a ochrane zdravia pri
praci ( dalej len zakon o BOZP") v zneni neskorsich predpisov.

2. Zaistenie ,bezpetnosti a ochrany zdravia pri praci“ na stavenisku.
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Zhotovitel zodpoveda:

za kvalifikaciu svojich zamestnancov,

za zdravotnt spdsobilost’ svojich zamestnancov,

za preskolenie zamestnancov z predpisov o bezpetnosti a ochrane zdravia pri praci,

za ochranu pred poziarmi, ako aj zabezpedenie Gloh v zmysle ustanovent Vyhlasky MV SR &
12172002 Z.z. o poZiarnej prevencii, ktorou sa vykonavajd ustanovenia zakona NR SR &. 314/2001
Z.z. o ochrane pred poZiarmi v zneni neskorsich predpisov,

za vybavenie svgjich zamestnancov potrebnou dokumentaciou a platnymi predpismi BOZP a QOPP,

za inur spdsobilost potrebnd pre vykon zmluvnych &innosti na vykon plnenia predmetu zmluvy.

Zhotovitel je povinny:

V pripade, Ze menny zoznam vedUcich zamestnancov a zamestnancov zodpovednych za plnenie
zmluvy je identicky so zoznamom, ktory tvori stlast ponuky uchadzata, je prijatie ponuky
obstaravatefom, zaroven sthlasom objednavatela na vstup tychto zamestnancov na stavenisko.

V pripade akychkolvek zmien vedicich zamestnancov a zamestnancov zodpovednych za plnenie
zmluvy v procese realizacie stavby je zhotovitel povinny prediozit aktualizovany menny zoznam
veducich zamestnancov a zamestnancov zodpovednych za plinenie zZmluvy spolu s podpisom tychto
zamestnancov.

Oznalit vSetky dopravné vozidla a mechanizmy na viditefnom mieste firemnym logom zhotovitela
(ledna sa odopravné vozidla a stavebné mechanizmy, ktoré sa pohybuji na stavenisku, alebo
na stavenisku vykonavajd stavebnd, pripadne ind &innost' stvisiacu s pinenim predmetu zmluvy).

Dodrziavat' nasledovné prikazy :

a} riadit sa zasadami BOZP,

b} dodrZiavat Cistotu a poriadok na stavenisku,

c) v objektoch v celom aredli objednavatela — stavebnika okrem vyhradenych miest je zékaz fajéenia,

d) vplnom rozsahu pouZivat ochranné prilby a ochranné prostriedky v celom aredli stavby
{na stavenisku),

e) zdrZiavat' sa iba na uréenom pracovisku a pohybovat sa len v uréenych priestoroch,

f) zabezpelit jednotné obletenie a viditelné oznaenie svojich zamestnancov, ako aj oznacenie
zamestnancov svojich poddodavatelov,
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2.2.11

2.212

2.2.13
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g} triedit’ odpady vznikajlce pri vykone stavebnej &innosti a dodrziavat Zakon £.334/2006 Z.z.
0 odpadoch a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorgich predpisov,

h) predkladat’ objednavatelovi — stavebnikovi stavebny dennik na vykonanie zaznamu z kontrolnej
¢innosti a zapis pripadnych zistenych nedostatkov, respektive pisomné vyjadrenie stanoviska
poverenému zamestnancovi objednavatefa — stavebnika priebeZne potas vykonu Zmluvnych
¢innosti,

i) umoznit' koordinatorovi BOZP objednévatela — stavebnika vykonat' zépis o zistenych nedostatkoch
pocas vykonavania zmluvnych &innosti.

V oblasti bezpe&nosti prace a ochrany zdravia pri praci, ako aj ochrany pred poZiarmi dodrsiavat
okrem zakonnych ustanoveni i ustanovenia vSeobecne zavaznych pravnych predpisov a ustanovenia
osobitnych internych predpisov vydanych objednavatelom s ktorymi bol oboznémeny.

DodrZiavat podmienky vykonavania prac uvedené v povoleni na vykonavanie $pecidlnych prac
(zvéranie, palenie a rezanie, prace s horfavinami, vybusninou a pod.} vydanych v zmysle prisiugnych
platnych predpisov, vyhlasok a nariadeni.

Na prevzatom pracovisku — stavenisku dodrZiavat' predpisy BOZP a ochrany pred poZiarmi pri
pracach, ktoré bhude v zmysle ,Zasad BOZP na stavenisku® vykondvat av plnom rozsahu
zodpovedat za oblast BOZP a ochrany pred poZiarmi. Sustavne kontrolovat a vyZadovat'
dodrziavanie prislugnych veobecne zavéznych pravnych predpisov a ostatnych predpisov na
zaistenie bezpecénosti a ochrany zdravia pri praci, zasad bezpecnej prace, ochrany zdravia pri praci a
bezpeéného spravania na pracovisku. Ststavne kontrolovat dodrziavanie bezpeénych pracovnych
postupov.

Pinit' ohlasovaciu povinnost v oblasti pracovnej Urazovosti, v zmysle ustanovenia zak. NR SR
£.124/2006 Z.z. - § 17 ~ , Pracovny Uraz, iny Oraz, choroba z povolania, nebezpeéns udalost
a zavazna priemyselnd havaria, ako aj v pripade vzniku mimoriadnych udalosti (Grazy, havarie, a
pod.) prislusnym $tatnym organom a vznik takejto udalosti oznamit' neodkiadne 3] koordinatorovi
bezpeénosti objednévatelovi — stavebnikovi s cielom zabezpeéit' objektivne vySetrovanie a vedenie
evidencie.

Nahiasit véas pred zacatim prac objednavatelovi — stavebnikovi predpokladany pocet pravnickych
alebo fyzickych osob na vykonavanie prac na stavenisku. (v pripade Ze sa nezhoduje so zoznamom
podzhotovitefov, kiory je prilohou k ZoD)

V pripade zmeny u svojich zamestnancov a Zamestnancov svojich poddodavatelov (zvySenie poétu,
vymena zamestnancov a pod.) poutit’ tychto zamestnancov v rozsahu, v ktorom bol pri preberani
pracoviska pougeny objednavatelom — stavebnikom a tito povinnost ie povinny vykonat aj u svojich
poddodavatefov. Za dodrziavanie BOZP a ochranu pred poZiarmi pri €innosti tychto zamestnancoy
taktieZ v plnom rozsahu zodpoveda zhotovitel.

Vlastné mechanizmy a mechanizmy svojich poddodavateloy prevadzkovat a udrziavat v takom
technickom stave, aby nedochédzalo k tniku ropnych latok. V pripade zistenia porusenia zavazku ma
pravo objednavatel — stavebnik {koordinator bezpednosti) pozastavit' prevadzku tychto mechanizmov
a vykazat' ich z priestorov staveniska, V pripade vzniku $kéd na Zivotnom prostredi objednavatel —
stavebnik uplatni vog&i zhotovitelovi sankeie.

V plnom rozsahu plnit' ustanovenia v zmysle § 4, 5, 6, 7, 8, 9 a 10 zakona NR SR &. 124/2006 7.z
o BOzZP

Plnit’ ustanovenia Vyhlasky & 3741990 zb. SUBP g SBU o bezpegnosti prace a technickych
zartadeni pri stavebnych pracach v zneni § 1 az 105, &ast |. az XIIl.

Plnit nariadenia, usmernenia a doporuéenia koordinatora bezpecnosti objednavatela — stavebnika a
prijimat’ opatrenia pri pineni v8eobecnych zasad podla §7 a § 8 v zmysle nariadenia &, 396/2006 Z.z.

DodrzZiavanie ustanoveni uvedenych v bodoch 2.2.1 a2 2.2.13 nezbavuje zhotovitela zodpovednosti
za bezpeénost' a ochranu zdravia pri praci,

Pre umozZnenie vykonania kontroly :

a) objednavatel v dostatognom predstihu oznami zhotovitelovi termin vykonu kontroly BOZP
koordinatorom bezpetnosti na pristuSnom stavenisku z dévodu zabezpetenia pritomnosti
zodpovednych zastupcov zhotovitela za dodrsiavanie BOZP (technik BOZP, stavbyveduici a pod.),
pripadne dalSich vedicich THZ,




b) zhotovitel umozni koordinatorovi bezpelnosti objednavatela vstup na stavenisko k vykonaniu aj
namatkovej (nechlasenej) kontroly. ’

3. VSeobecné ustanovenia.

3.1 Dopliiujtice podmienky:

3.1.1

Koordinator bezpegnosti objednavatera upozorni zhotovitela na porusenie povinnosti vyplyvajlcich
z predchadzajicich ustanoveni pripadnou kontrolnou ¢innostou potas doby vystavby diela
zaznamom do stavebného dennfka, pripadne protokolarnym zdznamom z vykonanej kontraly
zabezpecovania Uloh v oblasti bezpetnosti a ochrany zdravia pri praci na prislusnej stavbe.

Zodpovedny zamestnanec zhotovitela je povinny zistené nedostatky neodkladne odstranit do
stanoveného terminu. V pripade, #e tak neurobi, je koordinator bezpeénosti opravneny nariadit
prerusenie stavebnych prac. Désledky a Skody vyplyvajlice z prerusenia stavebnych prac znasa
v plnej miere zhotovitel.
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4. Porusenie povinnosti.

4.1

411

4.1.3.1

4.2

4.2.1

Sankcie:

Za kazdé jednotlivé poruSenie povinnosti zhotovitela, ktoré vyplyvaji zo ,Zasad BOZP
na stavenisku“ ma objednavatel ~ stavebnik pravo na navrh koordinatora bezpecnosti uplatnit' a
zhotavitel povinnost zaplatit' zmluvnd pokutu vo vyske 166,00 €.

Za opakované poruenie povinnosti rovnakého druhu, kitoré vyplyvaji zo ,Zasad BOZP
na stavenisku" bude zmluvna pokuta vo vyske 332,00 €.

V zZmysle zakona NR SR &. 219/1996 Z.z. o ochrane pred zneuZivanim alkoholickych napojov v
sUlade so zakonom NR SR &.124/2006 Z.z. § 9 pism. b ods.1 a § 12 ods. 2 pism. g, ods. 3, za poZitie
afkoholickych népojov a inych omamnych l&tok, ktoré bude zistené u zamestnanca zhotovitela,
sa zakaze zamestnancovi vstup na stavbu respektive bude vykazany z pracoviska a zdrovef
sa uplatni zmluvna pokuta vodi zhotovitelovi vo vyske 664,00 €,

V pripade odmietnutia zamestnanca podrobit sa dychovej skiske alebo odberu krvi &i lekarskemu
vysSetreniu, je objednavatef opravneny prerugit prace, resp. zmluvné &innosti zhotovitela do vyrieSenia
konkrétneho pripadu zodpovednym veddcim Zzamestnancom zhotovitela. O takomto prerugent prace
musi byt okamzite vykonany zaznam v stavebnom denniku. Désledky a gkody vyplyvajice
Z preruienia prac znasa zhotovitel.

Za nepouzivanie predpisanych OOPP (pracovna obuv, obleCenie, prilba a pod.) v zmysle NV SR &.
395/2006 Z.z. o podmienkach poskytovania QOPP a zakona NR SR £.124/2006 Z.z. o BOZP bude
uplatnend zmluvna pokuta vo vyske minimalne 33,00 €.

Fajtenie v zakdzanych priestoroch, zakaz fajCenia v celom aredli objednavatela — stavebnika okrem
vyhradenych priestorov v zmysle zakona NR SR &. 377/2004 Z. z. o ochrane nefajéiarov a 0 zmene
a doplneni niektorych zékonov — zékon NR SR &.124/2006 o BOZP » 8§89 ods.1 pism. b - za
porusovanie budl vyvodené postihy vo vyske minimalne 166,00 €.

Porusenie zadkazu nelegédlne] prace a nelegélneho zamestnavania v zmysle § 3 zdkona NR SR
€.82/2005 Z.z. o nelegéinej praci a nelegalnom zamestnavani a o zmene a doplneni niektorych
zakonov, bud( vyvodené postihy vo vyke minimalne 986,00 €.

Spdsob uplatnenia sankcie.

Za kazdé porudenie povinnosti zhotovitela, ktoré vyplyvajl zo ,,Zdsad BOZP na stavenisku®, ako g
pri opakovanych zisteniach a nerespektovani predpisov BOZP, bude zhotovitelovi z prisludnej
mesacne] faktlry uplatnena zrazka vo vyske uvedenych v bodoch 4.1.1 a2 4.1.6 a képia vystavengj
faktury zaslana koordinatorovi bezpegnosti objednavatela — stavebnika
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/ 5. Zaveretné ustanovenie,

5.1.1  Zmluvné strany vyhlasuj, 2e so ,Zasadami BOZP na stavenisku® sa dokladne oboznamili, s
obsahom stihlasia a podpisujl ich slobodne a nie za nevyhodnych podmienok.

5.1.2 Zasady BOZP na stavenisku sl vypracované v troch vyhotoveniach, z ktorych jedno vyhotovenie
obdrZi objednavatel — stavebnik, jedno zhotovitel a jedrio koordinator bezpeénosti.

Za objednavatels : Za zhotovitefa :

2.0.410. 004

V Banskej Bystrici, diia

Ing. Peter PoleSensky Ing. Augusf{ Privitzer
riaditel SSC IVSC Banské Bystrica riaditel oblasti STRED

na zaklade plnej/moci

STRABAG

SKA SPRAVA CIEBT STRABAG s.r.o.
F{f\}gggﬂ VVSTAVBA A SPRAVA CIES? 2,121_5\%% < ETIE\‘! VY 6 1 é A
kutecksho 32
974 23 SBKI\?;‘;KA BYSTRIC: (35)
-8

Ing. Vlastimil Borak
vedlci prevadzkovej jedngtky Luéenec
na zaklade plnej moci
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