ZMLUVA O DIELO

uzavreta podla § 536 a nasl. Obchedného zakonnika €. 513/1991 Zb. v zneni neskordich predpisov
&. objednévatela : Z — 701/6270/2009 &. zhotovitela : 200 /DC f01/034

na uskuto&nenie stavebnych prac:
»1{50 za obcou Pincina*

Clanok 1.
Zmluvné strany

11. OBJEDNAVATEL

Nézov: SLOVENSKA SPRAVA CIEST
MiletiCova €.19, 826 19 Bratislava
Statutarny organ: [ng. Roman Zembera, generalny riadite!
Pravna forma: Statna rozpo&tova organizacia zriadena Ministerstvom

dopravy, p63t a telekomunikacii SR zriad'ovacou listinou
¢. 5854/M-95 zo dfia 7.12.1995, v Gplnom zneni pod &.
316/M - 2005 zo dha 14. februara 2005, zmenena
rozhodnutim MDPT SR & 100 z11. maja 2006
a rozhodnutim ¢. 86 z 22. maja 2008

Osoba opravnena uzavriet' zmluvu: Ing. Peter PoleSensky, riaditel SSC-IVSC,
Skuteckého 32, 974 23 Banska Bystrica

Osoby opravnené rokovat

vo veciach:

- zmluvnych: Ing. Hana Hasprova — vedica oddelenia verejného
obstaravania

- technickych: [ng. Viadimir Sobol ~ namestnik Useku spravy a
prevadzky

Bankové spojenie: Statna pokladnica

Cislo G&tu: 7000135433/8180

ICO: 0033 28

DIC: 2021067785

Telefon, fax: 04874343 210, 048/4143 424

E-mail; hana.hasprova@ssc.sk ; viadimir.sobol@ssc.sk

{dalej len ,objednavatel®)
1.2. ZHOTOVITEL : STRABAG s. T. 0.
Sidlo ) : Mlynske Nivy 61/A, 825 18 Bratislava
Statutarny organ . Ing. Jarmila Povazovana, konatel
. Ing. Vlastislav Slajs, konate!
Osoby opravnené podpisat zmluvu : Ing. August Privitzer, riaditel oblasti STRED

Ing. Vlastimil Borak, veduci prevadzk. jednotky Luéenec
Osoby opravnené na rokovat vo veciach

zmluvnych . Ing. August Privitzer, riaditel oblasti STRED
Ing. Vlastimil Borak, veduci prevadzk. jednotky Luéenec
technickych > Ing. Viastimil Borak, vedlci prevadzk. jednotky Luéenec
Bankovée spojenie : UniCredit Bank a. s., Bratislava
Cislo G&tu : 1423110003/1111
ICO - 17 317 282
IC DPH : SK2020316298
Pravna forma : spolognost’ s ruéenim obmedzenym zapisana

v Obchodnom registri Okresného sGdu Bratislava |., oddiel :
Sro, vloZzka &. 991/B

Telefén, fax : 047/4512331, 4321152

E-mail : viastimil.borak@strabag.com

(dalej len ,zhotovite)
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Clanok 2.
Predmet zmluvy

Touto zmluvou o dielo (dalej len ,zmluva“) sa zhotovitel zavazuje, Ze v rozsahu a za podmienok
dohodnutych v tejto zmluve uskutoéni pre objednavatela prace:

» /50 za obcou Pincina "

Objednavatel sa zavdzuje dokonéené dielo bez vad a nedorobkov prevziat, zaplatit zmluvne
dohodnutt cenu a poskytnit’ dohodnuté spolupdsobenie.

Clanok 3.
Vykonanie diela, rozsah prac a technické podmienky

Vykonanie diela:

Zhotovitel sa zavazuje vykonat dielo vzmysle &l 2. vstlade s ponukou zhotovitela zo diia
08.10.2009 alistu objednavatela &islo VO-3727/2009 zo dhia 09.10.2009 o prijati  ponuky
zhotovitela,

Rozsah prac:

Druh a rozsah stavebnych préc je uréeny touto zmluvou, a jej pripadnymi dodatkami.

Oprava vozovky pozostava z nasledovnych prac: vyfrézovanie obrusnej vrstvy vozovky 2 x 50mm,
nanesenie spojovacieho postreku z asfaltovej emulzie v mnoZstve 0,5 kg/m?, pokladka loZnej
vrstvy AC 22 hr. 50 mm, nanesenie spojovacieho postreku z asfaltove] emulzie v mnoZstve 0,5
kg/m? a pokladka obrusnej vrstvy AC 11 modifikovaného hr. 50 mm. Celkova vymera je 4 350 m2.
Rozsah prac fe stanoveny v prilohe &. 1 k zmluve.

Prace budl realizované za premdvky s usmernenim dopravy do&asnym dopravnym znadenim v
stlade s odsthlasenym navrhom do&asného dopravného znadenia.

Technické podmienky:

Zhotovitel' zrealizuje predmet zmluvy v &leneni a mnozstve podia poziadaviek objednavatela so
zodpovednostou za kvalitu prac v sGlade s Technickym predpisom &. 05/2007 ,Kataldg technolégii na
opravu zakladnych typov portch vozoviek" vydanym v septembri 2005 SSC Bratislava (smernica je
dostupna na www.ssc.sk/technické predpisy), podra prilohy &. A, B, prislusnych slovenskych pravnych
predpisov a slovenskych technickych noriem, alebo verejne dostupnych technickych Specifikacii a

podkladov objednavatefa.

Zhotovitel predioZi vyhlasenie zhody na pouZité stavebné vyrobky a materidly, v pripade potreby
doplnené certifikatom, v zmysle zékona &. 90/1998 Z.z. o stavebnych vyrobkoch v zneni neskordich
predpisov.

Clanok 4.
Podklady, Gdaje a spolupdsobenie objednavatela

Objednavatel sa zavézuje, Ze potas vykonavania diela poskytne zhotovitelovi v nevyhnutnom
rozsahu potrebné spolupdsobenie, spodivajlice najmé v odovzdani dopliujlcich Gdajov, upresneni
podkladov, vyjadreni a stanovisk, ktorych potreba vznikne v priebehu pinenia tejto zmluvy. Toto
spolupbdsobenie poskytne objednavatel v dohodnutych terminoch:

a) do & - tich pracovnych dni od obdrZania pisomnej poziadavky zhotovitela,

b) osobitnu lehotu dohodn( zmluvné strany v pripade, #e sa bude jednat o spolupdsobenie
vacsieho rozsahu alebo také, kioré neméze objednavatel zaobstarat vlastnymi silami.

Clanok 5.
Cena diela a platobné podmienky

Cena za vykonanie diela je urena dohodou zmluvnych strén v zmysle zékona &. 18/1996 7. z.
o cenach v zneni neskorsich predpisov, vyhl. MF SR 87/1996 Z.z., kiorou sa zakon o cenach
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vykonava, v zneni neskorsich predpisoy. épeciﬁka’cia Ceny prac je uvedens v prilohe &. 1, ktora je
neoddelitefnoy sti€astoy zmluvy o diejo.

Zmluvna ceng celkom bez DPH 119 625,00 ¢
DPH19 % 2272875 €
Zmluvna cena ¢elkom s DPH 142 353,75 ¢

Slovom; Stoétyridsat’dvatisic tristopétdesiattri eur, Sedemdesiatpst’ centov

Clanok 6.
Termin plnenia

Termin ukonéenia realizacie : do 15.11.2009
Dodrzanie &asy plnenia je zavislé od riadneho g v€asného spolupGsobenig objednavatela
dohodnutého Viejto zmiuve, v ZAzname Z odovzdania staveniska g dohéd Uzavretych pogas
realizacie prac. Podéas omeskania so spolupésobenim objednavatefa nje je zhotovitel v omeskani
80 spinenim zavazky.

Zhotovitel nie je zodpovedny za omeskanie alebg hesplnenie zavazky z dévodov okolnosti vig

Zamestnanci objednavatela opravneni rokovat v jeho mene ohladne realizacie predmetngho diela,

okrem oséb uvedenxch v Jdentlﬁkacnxch Gdajoch s

Tited, meno, priezvisko funkcia lfzasmpenfe

j

|

] ¥ _‘%“ﬁ

;f Ing. Erika Pulisovs ff hl. zamest. spravy g prevadzky !vo veciach tech. g realizacnych j
1] H H

Zamestnanci zhotovitefa, opravneni jeho Zastupovanim ohladne realizacie predmetného diela,
okrem oséb uvedenych v identifikacnych Udajoch sty
——— 2 IRACnych Udaj

M\i ;
{ Titul, meno, priezvisko jfunkcia ,!zasmpenie lf
‘L\ | — A I
f Tibor Nagy f stavbyvedicj | YO vegiach realizaénych ;
{\[\ _\!

;

Clanok 8.
Pracovisko, stavebny dennik, odovzdanie g prevzatie
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;S
i ~ 8.1. Objednavater odovzda zhotovitefovi stavenisko v rozsahy podia zmluvy, bez prekaZok a prav tretich
¢ osdb.

8.2. Objednavatel zabezped;, aby prace zhotovitela neboli obmedzovana pravami tretich oséb.
8.3. Zhotoviter fe povinny pracovisko na ceste I. triedy oznagit podia navrhy dotasného dopravného

8.4. Zhotovitel je povinny dodrZiavat poZiadavky vyhlagky SUBP 3 SB() €. 374/1990 zb. o bezpegnosti

8.5.  Zhotovitel bude viest’ stavebny dennik, do ktorého bude Zapisovat vietky skutoCnosti délezits pre
8.6. Predmet pinenia podra tejto zmluvy je splneny riadnym vykonanim a zapisniénym odovzdanim

8.7. Po ukongeni diela bude vyhotoveny Zapis o odovzdani g Prevzati prac na cely predmet zmluvy.

Clanok 9.
Kvalitativne Podmienky diela

9.1. PoZadované vlastnostj stavebnych materialov, stavebnej zmesj a hotove;j Upravy sa budg overovat'
Stadi alov i

9.2, Najmenej 2 pracovna dni pred zacatim prac zhotovitef predlozf na schvélenie objednavatelovi

9.3. Zhotovitel ie opravneny zagat stavebné prace az ng zaklade objednavatefom schvédleného

9.4. Prace budy realizované za premavky po polovici Vozovky uzavretim pravého (neskér favého)

9.5. Zhotovitef s ng viastné naklady zabezpedi prenosna dopravné znagenie v stlade s uréenim

Clanok 10,
Zodpovednost' 23 vady a ziruéna doba

10.1. Zhotovitef Zodpoveds zg fo, Ze predmet tejto zmluvy bude zhotoveny podra podmienaok zmiuvy,

10.2. Zhotovitel Zodpovedd za vady, vzniknuté pPo odovzdani predmetu zmiluvy iba viedy, ak balj
spdsobené porusenim Jjeho povinnost.

10.3. Viditelné vady dodavky, musf objednavatef yviest najneskér v zapisnici 2 odovzdania a prevzatia
predmetu zmiuvy a v pripade ich vyskytu objednavatel predmet zmluvy neprevezme.,

10.4. Zaruéna dobg na vykonané dielo je 60 mesijacov od zapisni¢ného odovzdania g prevzatia diglg
podfa &l. 8 bod. 8.6,

10.5. Zmiuvné strany sa dohod|i pre pripad vady diela, Ze pocas Z&rugnej doby ma objednavatel pravo

10.6. Zhotovitel sa Zavazuje zadat s odstrafiovanim vad diela do 10 dni og uplatnenia opravnenej

jiet :

Clanok 11.

111 Pri uplatneni nahrad $kéd sa zmluvné strany budu riadit’ ustanoveniamj 8§ 373 az 385 Obch.
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Vi Clanok 12.

./ Sankcie

12.1. Objednavatef s; méze uplatnit y zhotovitefz Zmluvnl pokuty vo vyske 0,05 9 Z ceny dielg zg
kazdy der omeskania so zhotovenim 3 odovzdanim digla vV stilade s touto Zmluvou g Zmluvng
pokuiu vo vySke 33,00 € Za kazdy dep omeskaniag g odstrariovanim vad diela Vlehote podra
C¢lanku 10 bog 10.6 tejto zmluvy.

12,2, Zaplatenie zmluvnej Pokuty nezbavuje zhotovitefa povinnost

Povinnosti odstraniy vady diela.
12.3, Zhotovitef si méze uplatnit objednavaters arok z omeskania vo yys 0,

Clanok 13,
Odstupenie od zmluvy

13.1, Objednavater alebo zhotoviter méZy odstipit od zmiuvy, ak drupg Zmluvng strana Porugi zmiywy
podstatnym spdsobom.

13.2. Zmluvné strany 0znacujl porugenie zmliuvy zg podstatné gk:

13.2.1, Objednavatar neposkytne Spolupdsobenig pri plneni zavazku, ky ktorému sg Zaviaza| vy tejto

realizaciu.

13.2.2. Zhotovitel bude meskat' g realizaciou dielg 5 toto meskanie bude dihsie ako 1 mesjac 2 spdsohi
ho sam Zhotovitef.

13.2.3. Objednavater v Fozpore s touto zmluvou do 30 dani neprevezme dokonéen a riadne ponuknut
doddvky zhotovitela, alebg neurobi ani opatrenig nasvedCujice ochote objednavately dodavky
prevziat,

13.2.4, vog; zhotovitefoyi bude zagate konkurzneé konanie, alebo konanie o povolenje reétrukturaliza’cie,
alebo ddjde k jeho likvidacii bey pravnehg nastupcu(okrem dobrovol'nej likvidacie za Ucelom
reorganizacie alepg fazie),

13.3.  ing ako v bode 1 3.2 uvedené porusenie (nesplnenie) Zmiuvnych Povinnosti 0znacujtt zmiuvne

13.4. Ppre odstlpenie od zmiuvy platig § 344 a5 354 Obchodného zakonnika.
13.5. Odstupenim og Zmiuvy zmiuya Zanika, keq prejav vale Opravnenej strany odstipit' og zZmiuvy je
13.6. Opravnena strana nemoze odstipit' og Zmluvy po tom, o jei bola dorucens sprava, Je yz bola

13.7. Odstipenim od zmluvy Zanikajg vSetky prava @ povinnosti stran 20 zmiuvy. Odstipenije od

13.8.  Pokiar éa od zmiuvy odsttpi, zhotovitef je povinny okamzite Zastavit' prace,

Clanok 14,
Osobitné Ustanovenia

14.1, Objednavatel aj zhotovitel majd pravo prerusit’ plnenje dodavky na dobu nevyhnutne nuing
Z ddvodu nevhodnych Poveternosinych Podmienck. Tato doba sa Nepoéita do lehoty pinenig g
) . o |

14.2,
14.3. Objednavater Jje povinny uhragi do 30 dni og vylctovanig, zvyiené naklady, suvisiéce S

14.4. Objednavater ie Povinny uhradit zhotoviteloy; vVzniknutd gkody 4 starat' sa g Nedokonéend dielo v
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Clanok 15,
Zmena zavizkov

Clanok 16,
Riesenie sporoy

V pripade SPorov tieto budl riesens vzéjomn;’zm rokovanim a gk neddjde k dohode, strany sa
mdZu obratit na vVecne a miestne prisiugny s(d.

Clanok 17.
Zavereéné ustanovenia

..............................................

ing. Peter Pole3ensky “’IQAUQUS P”V tzer
riaditel SSC IvsC Banska Bystrica riaditel oblasti /‘:/T RED
na zaklade pin | moci
B i o STRABAG
- A CIEST ST .
Skuteckého 32 2THABAG S.r.0.,
974 og BANS MLYNG KR Nivy
_BPEA BYSTRICA 82514 an%smvﬁéé

Ing. Viastimil Borak
vedtici prevadzkovej je notky L udenec
Na zaklade pinej moci

zmluvu overilg - Ing. Aneta Mojzisova

Mot
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Zasady BOZP na staveniskuy

Oddiei 1.

1. Vykonavanie stavebnych prac zhotovitefom.

1.1

1.1.1
1.1.2
1.1.3

Zhotovitel bude na stavbe vykonavat' prace a &innosti;

kvalifikovanymi a odbornymi Zamestnancami,

skolenymi Zamestnancami v zmysle § 9 Vyhlasky &. 374/1 990 Zb. SUBP a SR 0 bezpednosti prace
aTZ pri stavebnych pracach, pripadne podla vykonu prace (zvaragi, viazadi, lesenari, strojnici

2. Zaistenie sbezpeénosti a ochrany zdravia pri praci© na stavenisku,

2.1.1
21.2
2.1.3
214

215
216
2.2

2.2.1

222

223

Zhotoviter zodpoveda:

za kvalifikaciu svojich Zamestnancov,

za zdravotn( spdsobilost’ svojich Zamestnancoy,

Za preskolenje Zamestnancov z predpisov o bezpeénosti a ochrane zdravia pri pragi,

Za ochranu pred poZiarmi, ako aj zabezpeSenie (loh vVzmysle ustanoveni Vyhlagky MV SR &
121/2002 7.z, o poZiarnej prevencii, ktorou sa vykonavai ustanovenia zakona NR SR &. 314/2001
Z.z. 0 ochrane pred pozZiarmi v zneni neskordich predpisov,

Zhotovitel je povinny:

V pripade, ze menny zoznam veddcich zamestnancov a zamestnancoy zodpovednych za plnenie
zmluvy je identicky so Zz0znamom, ktory tvori sOcast ponuky uchadzaca, je prijatie ponuky
obstarévatel‘om, zaroveli sthlasom objednavatefla na vstup tychto Zamestnancov na stavenisko.,

V pripade akychkolvek zmien vedlcich zamesthancoy a zamestnancov zodpovednych za pinenie
zmluvy v procese realizacie stavby je zhotovitel povinny predlozit aktualizovany menny zoznam
vedicich zamestnancov g Zzamestnancoy zodpovednych za pinenie Zmluvy spoly s podpisom tychio
Zamestnancov,

Oznagit vSetky dopravné vozidia a mechanizmy na viditelnom mieste firemnym logom zhotovitefa
(fedna sa o dopravné vozidla a stavebné mechanizmy, kioré sa pohybuji na stavenisku, alebo
na stavenisku vykondvaja stavebnd, pripadne ing €innost stvisiacy s Plnenim predmety Zmiuvy),

Dodrziavat nasledovné prikazy :

a) riadit’ sa zasadami BOzP,

b} dodrziavat' gistoty, a poriadok na stavenisku,

¢) v objektoch v celom aredli objednavatefs — stavebnika ckrem vyhradenych miest je zékaz fajCenia,
d) vplnom rozsahy pouzivat ochranné prilby a ochranné prostriedky v celom ares|i stavby




224

225

226

227

228

229

2.2.10

2.2.11

2212

2213

2.2.14

2.2.15

h) predkladat’ objednévatelovi — stavebnikovi stavebny dennik na vykonanie zaznamy » kontrolnej
ginnosti a Zapis pripadnych zistenych nedostatkoy, respektive pisomné vyjadrenie stanovigka
poverenému zamestnancovi objednavatelg — stavebnika priebezne pocas vykonu zmluvnych
€innosti,

i} umeznit koordinétorovi BOzZp objednavatels — stavebnika vykonat zapis o Zistenych nedostatkoch
poCas vykonavania zmiuvnych ginnost;.

V oblasti bezpeénosti prace a ochrany zdravia pri praci, ako aj ochrany pred pozZiarmi dodrzigvat
okrem zakonnych ustanoven;j j ustanovenia véeobecne zavaznych prévnych predpisov g ustanovenia
osobitnych infernych predpisov vydanych objednavatefom s ktorymi hol obozna’meny.

Dodrziavat podmienky vykon&vania prac uvedeng v povoleni na vykonavanie Specidinych prac
(zvéranie, palenie a rezanie, prace s horlavinam;, vybusninou a pod.) vydanych v Zmysle prisiugnych
platnych predpisov, vyhlagok g Nariadeni.

Na prevzatom Pracovisku ~ stavenjsky dodrZiavat' predpisy BOZP g3 ochrany pred poZiarmi pri
précach, ktoré bude v zmysle ,Zisad BOzp na stavenisky« vykonavat g v pinom rozsahy
Zodpovedat' zg oblast BOzZP g ochranu pred PoZiarmi. Sistavne kontrolovat g vyZadovat'
dodrziavanie prislusnych vSeabecne zavéznych pravnych predpisov g ostatnych predpisov na
zaistenie bezpeénosti g ochrany zdravia pri préci, zésad bezpeénej prace, ochrany zdraviag pri praci
bezpeiného Spravania na pracovisku. Slstavne kontrolovat dodrZiavanie bezpednych pracovnych
postupov.

pod.) pristugnym Stainym organom a vznik takejto udalosti oznamit' neodkladne aj koordinatorovi
bezpednost; objednavatelovi - stavebnikovi s cielom zabezpedit' objektivne vySetrovanie a vedenje
evidencie,

Nahldsit' vias pred zacatim prac objednavatelovi — stavebnikovi predpokladany pocet pravnickych
alebo fyzickych osah na vykonavanie préc na stavenisku. (v pripade Ze sa nezhoduje sg Z0Znamom
podzhotoviteloy, ktory je prilohou k ZoD)

Plnit' ustanovenia Vyhiasky &. 374/1990 zb, SUBP a SBU o bezpe&nosti prace g technickych
zariaden( pri stavebnych pracach v Zneni § 1 az 105, gast |, az Xlll.

Pinit nariadenia, usmernenia a do
prijimat’ opatrenia pri plheni vieobecnych zasad podla§7ag§8v Zmysle nariadenia ¢. 396/2006 7 7.

DodrZiavanie ustanoveni uvedenych v bodoch 221 a7 2213 nezbavuje zhotovitela zodpovednosti
za bezpednost 3 ochranu zdravig pri praci.

Pre umoZnenie vykonania kontroly :

a) objednavatel v dostatotnom predstihy o0znami zhotoviteloy; termin vykonu kontroly BOZP
koordinatorom bezpednosti na prisludnom  stavenisky z ddvody zabezpedenia pritomnost;
zodpovednych zastupcov zhotovitelg za dodrZiavanie BOzZp {technik BOZP, stavbyvedici a pod.),
pripadne dalich veducich THZ,




b) zhotovitel umozni koordinatorovi bezpeénost] objednavatels vstp na stavenisko k vykonaniu gj
namatkovej {neohiasenej) Kontroly.

3. VSeobecné ustanovenija.

3.1 Dopliiujiice podmienky:

3.1.1

Koordinater bezpe&nosti objedndvatela upozorni zhotovitela na porusenie povinnost; vyplyvajlcich
Z predchadzajticich ustanoveni pripadnou kontrolnou  &innostoy pocas doby vystavby diela
zaznamom do stavebného dennika, pripadne protokolarnym Zaznamom z vykonanej kontroly
zabezpedovania tioh v oblasti bezpegnosti g ochrany zdravia pri praci na prislusnej stavbe.

Oddiel |

4. Porusenie povinnosti,

4.1

4.1.1

4.1.3.1

414

4.1.6

4.2

4.21

Sankcie:

Za kazdé jednotlivé porusenie  povinnost zhotovitefa, ktore vyplyvajl zo wZdsad BOZp
na stavenisku® m3 objednavatel — stavebnik pravo na navrh koordinatora bezpetnosti uplatnit' g
zhotovitel povinnost zaplatit’ zmiuvng pokutu vo vygke 166,00 €.

Za opakovang Porusenie povinnosti rovnakeho druhy, kioré vyplyvajl zo Zasad BOzZp
na stavenisku" bude zmluvna pokuta vo vyske 332,00 €.

alkoholickych napojov a inych omamnych latok, ktore bude zisteng y zamestnanca zhotovitefa,
$a zakaZe Zamestnancovi vstup na stavbuy respekiive bude vykazany z Pracoviska a zarover
sa uplatni zmluvna pokuta vodi zhotovitelovi vo vyske 664,00 €.

konkrétneho pripadu Zodpovednym vedticim Zamestnancom zhotovitefa, O takomio preruseni prace
musi byt okamzite vykonany zaznam Vv stavebnom denniky. Désledky a Skody vyplyvajtice

Fajéenie v zakazanych priestoroch, zakaz fajenia v celom aredli objednavatela stavebnika okrem
vyhradenych priestoroy v zmysle zékona NR SR &, 37712004 Z. 7. o ochrane nefajdiarov g ¢ Zmene
a doplneni niektorych zakonoy ~ zakon NR SR €.124/2006 o BOZP . §9 ods.1 pism. b - Za
porusovanie bud( vyvodeneé postihy vo vySke minimaine 166,00 €,

Porudenie zakazy nelegédinej préce a nelegaineho zamestnavanija Vzmysie § 3 zdkona NR SR
€.82/2005 z.z. 0 nelegainej praci a nelegalnom Zamestnavani a o zmene a doplneni niektorych
zékonov, budy vyvodené postihy vo vyske minimalne 996,00 €,

Spodsob uplatnenia sankcie,

Za kazdé porusenie povinnosti zhotovitela, ktoré vyplyvajl zo ,,Zasad BOZP na stavenisku“, ako aj
pri opakovanych Zisteniach a nereSpektovani predpisov BOZP, bude zhotovitelovi » prislusnej
mesacnej faktiry uplatnend zrazka vo vySke uvedenych v bodoch 4.1.1 g3 4.1.6 a képia vystavenej
faktary zastang koordinatorovi bezpednosti objednavatela — stavebnikg
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’ 5, Zavereéné ustanovenie.
511  Zmluvné strany vyhlasuji, e so »Zasadami BOZP na stavenisku” sa dékladne oboznamili, s
obsahom sithiasia a Podpisujli ich slobodne a nie za nevyhodnych podmienok,
5.1.2 Zasady BOZP na stavenisku s vypracované v troch vyhotoveniach, z ktorych jedno vyhotovenije
obdrzi objednavatef — stavebnik, jedno zhotovitef a jedno koordinator bezpetnosti.
Za objednavatels : Za zhotovitela :
Vo Zvolene, dia ,Z'l’l’()ﬂ,\{/)(
Ing. Petér PolesSensky lngAugu Prw; tge; .......................
riaditel SSC IvsC Banska Bystrica riaditel oblasti STRED
na zaklade plrjmoci
, " ‘ .r.o.
SIOUERA shadn cisr IaaRie e
TAYBA A SPRAVA CIEST ISLAVA/SR
Skuteckého 32 32518 BRAT!
974 23 BANSKA BYSTRICA
-8

veddci prevadzkovej je
na zéklade pinej moc;




