. Zhotovitel nezodpoveda za vady spbésobené dodrzanim nevhodnych pokynov danych
objednavatelom, ak zhotovitel na nevhodnost tychto pokynov upozornil a objednavatel na ich
dodrzani trval, alebo ak zhotovitel tito nevhodnost nemohol zistit.

. Obe zmluvné strany mézu Ziadat' o prerusenie prac, avsak v plnom rozsahu zodpovedaju za $kody
tymto spdsobene.

XI. ZAVERECNE USTANOVENIA

. Vztahy neupravené touto zmluvou sa riadia prisludnymi ustanoveniami Obchodného, resp.
Obcianskeho zakonnika.

Pravne vztahy tykajlice sa predmetu tejto zmluvy, zacaté pred uzatvorenim sa v celom rozsahu
riadia je] ustanoveniami.

. Nedelitelnou suéastou tejto zmluvy je:
- zaznam z odovzdania a prevzatia staveniska
- stavebné povolenie na realizaciu diela

. Objednavatel je povinny pristupit na zmenu tejto zmluvy v predmete, cene a ¢ase plnenia v tychto
pripadoch :
3.1. ak sa zmeni rozsah prac oproti zmluve
3.2. ak objednavatel odovzda oneskorene stavenisko, alebo doklady potrebné ku zacatiu stavby
3.3. ak ddjde k zastaveniu alebo prerudeniu prac z dévodov na strane objednavatela
3.4. vpripade zivelnych pohrém alebo nepriaznivych klimatickych podmienok pre pokladku
bitumenovych zmesi
3.5. ak déjde k zmene vysky sadzby DPH v ¢ase realizacie

. Zmena zavazkov tejto zmluvy sa bude uskutothovat formou pisomnych dodatkov. Po predloZeni
navrhu dodatku zmluvnou stranou je druha zmluvna strana povinna do 5 dni od jeho dorucenia
oznamit' svoje stanovisko.

Tato zmluva je vyhotovena v 4-och exemplaroch, z toho 2x pre objednavatela a 2x pre zhotovitela.

Obsah zmluvy bol obojstranne prijaty za zavazny a potvrdeny zmluvnymi stranami.

V Ziline, diia  9-41. 2009 \/ Bratislave, dia

Za ohjednavatela : Za zhotovitela :

=1 OVENSKA SPRAVA CIEST

VESTICNA VYSTAVBA A SPRAVA GIEST

7 Marting Razusa 104/A
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Dp/c. Ing. Ivan Hlavon, CSc. . i
riaditel In ;f:stiénejvvystavby riaditel zavodu Zilina
a sprayy ciest Zilina na zaklade plnej moci



