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ZMLUVA O VYKONANIi DIELA

uzatvorena v zmysle §-u 536 a nasl. zakona ¢. 513/1991 Zb. v zneni neskorsich predpisov

gislo objednavatela: 752 /¢4

70/2009 ¢islo zhotovitela: 149/2009/0/3

I/18 Ivachnova - obnova krytu vozovky

1. Objednavatel :
Sidlo:
Pravna forma:

Statutarny organ:

Osoba opravnena podpisat zmluvu:
Sidlo:

ICO:

DIC:

Bankové spojenie:
Cislo Ustu:

Zastupcovia opravneni rokovat’
- vo veciach zmluvnych:

- vo veciach technickych:

- vo veciach cenovych:

- vo veciach ekonomickych:
- vo veciach kontroly:

Cislo telefénu, faxu:
E-mail:

2. Zhotovitel :

Sidlo:
Realiza¢ny zavod :

Statutarny organ:

I. ZMLUVNE STRANY

Slovenska sprava ciest

Miletiova ¢. 19, 826 19 Bratislava

Rozpoétova organizacia zriadena Ministerstvom dopravy, p6st a
telekomunikacii SR zriadovacou listinou ¢.316/M - 2005 zo dfia
14.2. 2005, zmenenou rozhodnutim MDPT SR ¢&. 100 zo dna
11.5.2006 a ¢. 86 zo dna 22. 5. 2008

Ing. Roman Zembera - generalny riaditel

Doc. Ing. Ivan Hlavon, CSc.

riaditel Investi¢nej vystavby a spravy ciest

ul. Martina Razusa 104/A, 010 01 Zilina

podla listu &.: 12677/0001/2007 zo dna 12. 10. 2007
00 33 28

2021067785

Statna pokladnica Bratislava

7000135433/8180

JUDr. Radoslav Jandzik — pravnik

Ing. Dagmar Minarikova — odd. verejného obstaravania

Ing. Marian Pikuliak — ndm. spravy a prevadzky ciest

p. Jolana Merjadova

p. Katarina Stanekova — Utvar ekonomicky

Ing. Ruzena Moravéikova, PhD. - utvar kontroly, kvality a
skusobnictva

tel.: 041/507 46 12, Fax: 041/507 4626 (15)
beata.bulejcikova@ssc.sk

(dalej len ,objednavatel)

Doprastav, a.s.

Drieﬁovvé 27, 826 56 Bratislava }
Zavod Zilina, Jesenského 18, 01037 Zilina

predstavenstvo zastupené:
Ing. Dusan Samudovsky, Clen preds:tavenstva
Ing. Juraj Androvi&, riaditel Zavodu Zilina na zaklade pinej moci

Zapisanym v obchodnom registri Okresného sudu v Bratislava [. ;oddiel : Sa; viozka &. : 581/B;

Osoby opravnené rokovat vo veciach

zmluvnych:

Ing. Juraj Androvi¢ riaditel Zavodu Zilina na zaklade plnej moci
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obchodnych: Ing. Miloslav Spis§ak, obchodny namestnik zavodu Zilina

vyrobno-technickych: Ing. Milan Me&ar, vyrobno-technicky namestnik zavodu Zilina
Bankové spojenie: UniCredit Bank Slovakia a.s.,

Cislo Gétu: 6600837004/1111

ICO: 31333 320

IC DPH: SK 2020372497

Pravna forma: akciova spolocnost

Telefon, fax: 041/7343 111, 041/7343 169

E-mail: miloslav.spisak@doprastav.sk

(dalej len ,zhotovitel™)

. PREDMET DIELA

1. Objednavatel na zaklade prijatej cenovej ponuky (list €. VO-3845/6470/2009 zo dna 14.10.2009)
zadava zhotovitelovi realizciu diela ,,1/18 lvachnova - obnova krytu vozovky“ v nasledovnom
rozsahu:

- frézovanie hr. 50 mm s odvozom do 5km 6 863 m*
- spojovaci postrek 6863 m°
- SMA 11 o PMB, hr. 50mm (AKMS) 6 863 m?

2. Presné stanienie uréi povereny zastupca objednavatela zhotovitefovi na tvare miesta.
Objednavatel si vyhradzuje pravo spresnit rozsah prac.

3. Zhotovitel sa zavézuje dodrzat podmienky v rozhodnutiach spravnych organov vydanych pred a
potas realizacie diela tykajucich sa &innosti zhotovitela len pokial ich objednavatel vCas a
predpisanym spdsobom dorudil.

4. Ak po uzatvoreni tejto zmluvy déjde k zmene organizatného alebo vecného charakteru
v porovnani s bodom II/1 na Ziadost objednavatela, tieto poziadavky zhotovitel zrealizuje za
uhradu.

lll. VYKONANIE DIELA

1. Realizaciu prac podla Casti ll. tejto zmluvy zabezpedli VS ZziviCnych technoldgii. Zhotovitel poveruje
funkciou stavbyvedtceho Ing. Jozefa Chalupianskeho, €. tel: 0907 801 739, v jeho nepritomnosti
Ing. Mariana Pallicha, ved. VS zivi€nych technolégii, €. tel.: 0907 801 719 zastupovat ho pri
preberani staveniska, riadenim prac, vystavenim faktury a odovzdanim diela.

2. Technicky dozor objednavatela na stavbe bude zabezpelovat Ing. Lenka Mikova (C. tel.: 044/552
19 72, 0903 892 148), v jeho nepritomnosti Ing. Rébert Gavula (€. tel.: 041/507 46 22, 0903
224 179), ktori st opravneni odovzdat’ stavenisko, kontrolovat’ realizaciu prac, podpisovat supis
vykonanych prac a prebrat zrealizované dielo.

3. Prace bude zhotovitel vykonavat zaskolenymi a poucenymi pracovnikmi s poZzadovanou odbornou
spbsobilostou.

4. Prace budul realizované s obmedzenim dopravy. Zhotovitel pred zahajenim prac odsuhlasi
osadenie dogasného dopravného znacenia prislusnym DI PZ SR.

5. Zhotovitel je povinny umoznit’ odbery vzorky zmesi urenej na pokladku pre OL IVSC Zilina.
6. Povereny zastupca objednévatela najneskér do zahajenia prac urci zhotovitelovi miesto uloZenia

materialu vyziskaného frézovanim obrusnej vrstvy vozovky. Material bude pouzity na dosypanie
krajnic ciest [. triedy.
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IV. CENA DIELA

Cena za dielo, ktoré je podfa €l II. predmetom tejto zmluvy, je stanovena na zaklade zavazného
rozpo&tu podfa vykazu vymer v sllade so zakonom €.18/1996 Z.z. o cenach v zneni neskorsich
predpisov a vykonavacej vyhlasky k tomuto zakonu €.87/1996 Z.z. v cU 2009.

Cena za zhotovenie diela:

- frézovanie hr. 50mm s odvozom do 5km i

6863m°x 1,39€/ m° = g 539,57 €
- spojovaci postrek

6863m’x 0,71€/m> = 487273 €
- SMA 11 o PMB, hr. 50mm (AKMS)

6863m°x 1504€m° =  10321952€
Spolu 117.631,82 €
19% DPH 22 350,05 €
Celkom 139 981,87 €
Konverzny kurz 30,126 Sk/€ 4 217 093,82 Sk

Cena slovom s DPH :
Jednostotridsatdevattisicdevatstoosemdesiatjeden eur a 87centov

Zmluvné strany sa dohodli, Ze véetky prace a dodavky pisomne poZadované objednavatelom nad
zmluvne dohodnuty rozsah a ktorych potreba realizécie vznikne v priebehu vykonavania
zmluvnych prac budl povaZované za naviac prace. Naviac prace a dodavky sa zhotovitel
zavazuje pre objednavatela vykonat na zaklade pisomného dodatku k tejto zmluve, podpisanom
$tatutarnymi zastupcami oboch zmluvnych stran, ktorého predmetom bude hlavne cena, druh,
rozsah a terminy plnenia naviac prac a odpocet nerealizovanych prac a dodavok.

Zhotovitel bude akceptovat zniZenie ceny v pripade, Ze Cast predmetu diela sa na podnet
objednéavatela nebude realizovat.

V. CAS PLNENIA

. Zhotovitel sa zavazuje zrealizovat dielo v lehote: oktéber — november 2009

Lehota plnenia zagina plynut diiom prvého zépisu v stavebnom denniku po odovzdani staveniska a
kon&i diiom podpisania zapisnice o odovzdani a prevzati diela.

.V pripade nesplnenia povinnosti objednavatela podla bodu VIII. tejto ZoD, prediZuje sa termin

vystavby o ¢as, ktory tieto okolnosti a ich désledky pdsobili.

. Lehota vystavby bude upresnend, ak nastanu tieto okolnosti:

3.1. mnozstvo, alebo povaha prac dodato¢ne vyZiadanych objednavatelom

3.2. zdrzanie, neodovzdanie staveniska v stanovenom termine, chyby, alebo prekazky
spbsobené objednavatefom

3.3. klimatické podmienky nevhodné pre pokladku bitimenovych zmesi
3.4, zvldétne okolnosti nezavinené porusenim povinnosti zhotovitela, alebo niekoho, za koho

zhotovitel zodpoveda su také, Ze zhotovitel méa pravo na prediZenie vystavby diela, urci
objednavatel po prerokovani so zhotovitefom prediZenie lehoty vystavby.
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VI. PLATENIE DIELA

. Objednéavatel prehlasuje, Ze na realizaciu stavby, ktord je predmetom zmluvy ma zabezpecené

financné prostriedky.

. Zhotovitel predlozi faktiru podfa supisu skutoéne zrealizovanych prac, ktory zastupca

objednavatela overi a potvrdi.

.\ oblasti Ghrady sa zmluvné strany dohodli nasledovne :

3.1 objednéavatel neposkytuje preddavok ani zalohu na pinenie predmetu zmiuvy

3.2 platba za vykonané prace sa uskuto&ni bezhotovostnym platobnym stykom po prediozeni
a odsuhlaseni supisu zrealizovanych prac na zaklade faktlry vystavenej zhotovitefom

3.3 stavba bude vyuétovana po zrealizovani diela v konecnej faktire, na zaklade potvrdeneho
supisu skutocne zrealizovanych prac

3.4 vystavenie faktlry je mozné az po odsUhlaseni dokumentéacie kvality stavby oblastnym
laboratériom IVSC Zilina a po protokolarnom prevzati diela

.V pripade, Ze objednavatel nedodrzi splatnost faktury, ktoré sa stanovuje na 30 dni odo dna jej

doruéenia objednavatelovi, zhotovitel m& prévo vymahat Uroky z omeskania vo vyske 0,05 % z
diznej ¢iastky za kazdy den omeskania.

. Zhotovitel je povinny zaplatit objednavatelovi zmluvnu pokutu za omeskanie so spinenim diela v

termine podla tejto zmiuvy vo vyske 0,05 % z nedodanej hodnoty prac za kazdy den
omeskania.

. Do terminu uhradenia faktury je zabudovany materiél viastnictvom zhotovitela v celom rozsahu

dodavky.

. Zhotovite! je povinny v pripade nerovnosti nameranych na hotovej tprave v rozsahu od 5 — 10 mm

zaplatit pokutu vo vyske 1.000,-€ za kazdi nameranu nerovnost. V pripade nerovnosti nad 10 mm
zhotovitel je povinny vykonat bezodkladne opravu.

Vil. ODOVZDANIE A PREVZATIE

. Pri prevzati a odovzdani diela uvedeného v predmete zmluvy sa budi zmluvné strany riadit

prislugnymi ustanoveniami Obchodného zakonnika.

_ Dielo bude odovzdané preberacim konanim. Podmienkou odovzdania a prevzatia diela je

predlozenie képie stavebného dennika, Uspesné vykonanie predpisanych skusok a prediozenie
elaboratu kvality (dokumentaCIa o kvalite stavby) odsthlaseny OL SSC IVSC Zilina. Dielo bude
povazované za dokon&ené az ukontenim preberacieho konania potvrdenim objednavatefa v
zépisnici o odovzdani a prevzati, Ze dielo prebera, po ktorom je moZné vystavit fakturu.
Objednavatel si vyhradzuje pravo neprevziat dielo, pokial bude mat vady a nedorobky.
Objednavatel moze dielo prevziat, ak toto mé ojedinelé drobné nedostatky, pricom na preberacom
konani dohodne lehotu na ich odstranenie.

. Odstranenie vad, nedorobkov a vykonanie naviac prac sa povazuje za splnené drfiom podpisania

z4znamu o odstraneni stavebnym dozorom objednavatela, alebo nim poverenym zastupcom.

Zaruéna doba zaéina plynit podfa § 536 Obchodného zdkonnika pisomnym odovzdanim a
prevzatim diela a je stanovena na 36 mesiacov.

Chyby diela, ktoré su zrejmé pri odovzdani a prevzati musi objednavatel reklamovat' v zapise o
odovzdani a prevzati, inak pravo zo zodpovednosti za tieto vady zanika.

Zhotovitel neprebera zéruku za podkladné vrstvy, ktoré su zrealizované, resp. ich realizaciu si
zabezpeduje objednavatel.
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Po&as zéaruénej doby zhotovitel zodpoveda za vzniknuté chyby aje povinny ich na poZiadanie
objednavatela odstranit na svoje naklady. Oznamenie vad musi byt podané len pisomnou formou
a v zaruénej dobe, inak je neplatné. Musi obsahovat oznacenie vady, ako sa prejavuje a navrh na
vysporiadanie vad.

. Zmluvné strany sa dohodli pre pripad vady diela, Ze poCas zaru¢nej doby ma objednavatel pravo

poZadovat a zhotovitel bezplatne odstranit zistené a reklamované vady.

. Pred ukonéenim zarucnej doby zvola objednavatel hodnotenie stavu diela, ktoré bude vykonane

v poslednom mesiaci zaruénej doby spolocnou prehliadkou.

VIIl. SPOLUPOSOBENIE OBJEDNAVATELA

. Objednavatel sa zavazuje zabezpecit' vydanie prisludnych rozhodnuti cestného spravneho organu

po dodani odstihlaseného projektu do¢asného dopravného znacenia.

IX. STAVEBNY DENNIK

_ Pri vedeni stavebného dennika sa budd zmluvné strany riadit ustanoveniami § 46 d zékona &.

50/1976 Zb. o tzemnom planovani a stavebnom poriadku (stavebny zakon) v zneni neskorsich
predpisov. Povinnost viest stavebny dennik konéi protokolarnym odovzdanim a prevzatim diela.

Zhotovitel je povinny viest stavebny dennik, do ktorého bude denne zaznamenavat vSetky
skutoénosti podstatné pre naplnenie tejto zmluvy, najmé udaje o asovom postupe prac, ako aj
Udaje délezité na postudenie hospodarnosti prac. Zhotovitel je povinny cestou stavebného dennika
upozornit objednavatela na skutoénosti, ktoré budi mat za nasledok prerusenie prac.

Objednavatel je povinny sledovat obsah stavebného dennika a k zapisom pripajat svoje
stanovisko. V priebehu pracovného ¢asu musi byt dennik trvale pristupny stavebnému dozoru
objednavatela.

. Zhotovitel zodpoveda za bezpeénost a ochranu zdravia vlastnych pracovnikov a v8etky pripadnée

$kody zavinené svojou &innostou. Pri uskutoCfiovani préc je nutné dodrziavat vSetky suvisiace
predpisy o ochrane zdravia a bezpelnosti pri praci, predpisy o ochrane Zivotného prostredia (v
zmysle Prilohy €. 1 PGR ¢&. 45/2006).

. Zmluvne nedohodnuté prace, nevyhnutné pre realizaciu predmetu tejto zmluvy je zhotovitel na

poZiadanie objednavatela povinny vykonat za podmienky dohody o kvalite, rozsahu, vplyvu na
zmluvny termin a cenu, dodatkom k zmluve o dielo.

X. NAHRADA SKODY

. Pri uplatneni a Uhrade $kéd a nakladov sa zmluvné strany budd riadit’ prislusnymi ustanoveniami

Obchodného, resp. Obcianskeho zakonnika.

. Zhotovitel nezodpovedd za vady spésobené dodrzanim nevhodnych pokynov danych

objednavatefom, ak zhotovitel na nevhodnost tychto pokynov upozornil a objednavatel na ich
dodrzani trval, alebo ak zhotovitel tdto nevhodnost nemohol zistit'.

. Obe zmluvné strany mézu Ziadat o prerusenie prac, avSak v plnom rozsahu zodpovedaju za Skody

tymto spbsobené.

XI. ZAVERECNE USTANOVENIA

Vztahy neupravené touto zmluvou sa riadia prislusnymi ustanoveniami Obchodného, resp.
Obcianskeho zakonnika.
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Pravne vztahy tykajuce sa predmetu tejto zmluvy, zacaté pred uzatvorenim sa v celom rozsahu
riadia jej ustanoveniami.

2. Nedelitelnou sucastou tejto zmluvy je:
- zaznam z odovzdania a prevzatia staveniska
- stavebné povolenie na realizaciu diela

3. Objednavatel je povinny pristipit na zmenu tejto zmluvy v predmete, cene a éase pinenia v tychto
pripadoch :
3.1. ak sa zmeni rozsah prac oproti zmluve
3.2. ak objednavatel odovzda oneskorene stavenisko, alebo doklady potrebné ku zacatiu stavby
3.3. ak déjde k zastaveniu alebo preruseniu prac z dévodov na strane objednavatela
3.4. vpripade Zivelnych pohrém alebo nepriaznivych klimatickych podmienok pre pokladku
bitumenovych zmesi
3.5. ak dbjde k zmene vysky sadzby DPH v ¢ase realizacie

4. Zmena zavazkov tejto zmluvy sa bude uskutofiovat formou pisomnych dodatkov. Po predlozeni

navrhu dodatku zmluvnou stranou je druha zmluvna strana povinna do 5 dni od jeho dorucenia
oznamit' svoje stanovisko.

Tato zmluva je vyhotovena v 4-och exemplaroch, z toho 2x pre objednavatela a 2x pre zhotovitela.

Obsah zmluvy bol obojstranne prijaty za zavazny a potvrdeny zmluvnymi stranami.

V Ziline, dfa 18 .11 2009 V Bratislave, dha

Za objednavatela : Za zhotovitela :

Ing. Dusan Samugdovsky
Clen predstavenstva

Doc. Ing. Iva?/ﬁHlavoﬁ, CSc. Ing. Juraj Androvi¢
riaditel InvestjCnej vystavby riaditel zavodu Zilina
a spravy qgiest Zilina na zaklade plnej moci
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