
ZMLUVA O VYKONANI DIELA

uzatvorenii v zmy$le $-u 536 a ndsl. zhkana d. 51311991 Zb. v zneni neskorSich predpisov

6fslo objednivatel'a: ]S L /Aq+olznel 6islo zh6tovitel'a: 14912A091013

lltS lvachnovi - obnova krytu vozovky

1. Objednivatef :

Sidlo:
?rilna forma:

Statut6rny org6n:

Osoba opr6vnend
S[dlo:

t.zsl_uvNE STRANY

SlovenskA sPr6va ciest
Miletidova d. 19, 826 19 Bratislava
Rozpodtovh organizlcia zriadend Ministerstvom dopravy, p65t a
telekomunik6cii SR zriad'ovacau listinou e.316/M - 2005 zo dha
14.2. 20A5, zmenenou rozhodnutim MDPT SR d' 100 zo dna

11.5.2006 a 6. 86 zo dila 22. 5.2048

lng. Roman Zembera - gener6lny riaditel'

podpisat zmluvu. Doc. lng. lvan Hlavofi, CSc.

tco:
Dte :

Bankov6 spgjenie:
eislo ri6tu:

Zdstupcovia oprdvnenI rokovat':
- vo veciach zmluvnfch:

* vo veciach technickych:
- vo veciach cenovfch:
- vo veciach ekonomickfch:
- vo veciach kontroly.

Cislo telefonu, faxu:
E-mail:

2. Zhotovitef :

Sidlo:
Realizadnf zAvad'.

Statutarny orgdn.

Zapisanym v obehodnom

riaditel'lnvestidnej vfstavby a spr6vy ciest
ul. Martina R6zusa 1041A,010 01 Zilina
podl'a listu d.: 12677 rc0}112007 zo dha 12. 1A " 2007
00 33 28
2A21067785
Stetna pokladnica Bratislava
70001 35433/81 B0

JUDr. Radoslav Jandzlk - Pr6vnik
lng. Dagmar Mindrikovd - odd. verejn6ho obstar6vania
lng. Mari6n Pikuliak - ndm. spr6vy a prevAdzky ciest
p. Jolana Merjadovd
p. Katarfna Stanekov6 - ftvar ekonomickf
lng. RuZena Moravcfkov6, PhD. - ritvar kontroly, kvality a
skriSobnictva
tel.: 041/507 46 12, Fax'. 04115A7 4626 (15)
beata. bulejci kova@ssc. sk

(d'alej len,,objedn6vatel"')

Doprastav, a.s.

Driefrov6 27 , 826 56 Bratislava
, g.'. .t- - /^Lavad Ltttna, Jesensk6ho 18,01A37 Z ilin a

predstavenstvo zastir Pen6 :

Ing. Duian Sarnudovs(i, dlen predstavenstva
lng. Juraj Androvid, riaditey Zdvodu |itina na z1klade plnej moci

registri Okresndho sridu v Bratislava l. ;oddiel . Sa; vlo2ka d. : 581i8;

I OsobY oPrAvnen€

fr zmluvnych,

]I
+-Il--i

rokovat've veeiaeh
tng. Juraj Androvid riaditel' TAvodu Zilina naziiklade plne.j moci



obchodnlich.
vyrobnotechnickfch:
Bankov6 spojenie.
eislo uctu:
reo:
re opH:
Prdvna forma:
Telef6n, fax:
E-mail:

-'{r6zovanie hr. 50 mm s odvozom do Skm
- spojovaci postrek
- SMA 11 o PMB, hr. 50mm (AKMS)

lng. Miloslav Spi56k, obchodny n6mestnfk z6vodu Lilina
lng. Milan Me66r, vlirobnotechnicki? ndmestnik zaivodu Zilina
UniCredit Bank Slovakia a.s.,
6600837004t1111
31 333 320
3K2020372497 I

akciov6 spolodnost'
441ft343 111 , 041t7343 169
miloslav. spisak@doorastav. sk

(d'alej len,,zhotovitel"')

II. PREDMET DIELA

6 863 m2

6 863 m2

6 863 m2

Objednivatel' na z*klade prijatej cenovej ponuky (list 6. VO-3845/647A|2AA? za dna 14lA.2AA9)
zadAva zhotovitel'ovi realizhciu diela ,,1118 lvachnovd - obnova krytu vozovky" v nasledovnom
rozsahu.

Presn6 stani6enie ur6i poverenf zdstupca objedndvatel'a zhotovitel'ovi na tvare miesta
Objedn6vatel' si vyhradzuje pr6vo spresnit' rozsah pr6c.

3. Zhotovitel' sa zavdzuje dadrlat' podmienky v rozhodnutiach spr5vnych orgdnov vydanfch pred a
podas realizicie diela tfkaj0cich sa 6innosti zhotovitel'a len pokial' ich objedndvatel' vdas a
predpisanfm sp6sobom dorudil.

4. Ak po uzatvorenf tejto zmluvy d6jde k zmene organizacn6ho alebo vecn6ho charakteru
v porovnanl s bodom llll na Ziadost' objedn6vatel'a, tieto poZiadavky zhotovitel' zrealizuje za
0hradu.

III. VYKONANIE DIELA

Realizdciu pr6c podl'a dasti ll. tejto zmluvy zabezpeliVS 2ivi6niich technol6gif. Zhotovitel' poveruje
funkciou stavbyvedrlceho lng. Jozefa Chalupianskeho, 6. tel: 0907 801 739, v jeho neprltornnost!
lng. Maridna Pahlcha, ved. VS Zivicnfch technologil, d. tel.: 0907 8A1719 zastupovat' ho pri
preberani staveniska, riadenim prdc, vystavenim fakt0ry a odovzdanim diela.

Technickf dozor objedndvatel'a na stavbe bude zabezpe6ovat lng. Lenka Mikov6 (c. tel.: 444/552
19 72,0903 892 148), v jeho neprftomnosti lng" Robert Gavula (d. tel.: 04115A7 46 22, A9AS

224179), ktori s0 oprdvnenI odovzdat' stavenisko, kontrolovat' realiz1du pric, podpisovat' stipis
vykonanfch prSc a prebrat' zrealizovan6 dielo.

Pr6ce bude zhotovitel'vykondvat'za5kolenfmi a poudenymi pracovnikmi s poZadovanou odbornou
sp6sobilost'ou.

Pr6ce budir realizovan6 s obmedzenfm dopravy. Zhotovitel' pred zahdjenim pr6c odstihlasi
osadenie docasn6ho dopravn6ho znadenia prisluSnlim Dl PZ SR.

5. Zhotovitel' je povinnf umoZnit'odbery vzorky zmesi urdenej na pokl6dku pre OL IVSC Zilina.

6. Povereny zdstupca objedndvatel'a najnesk6r do zahAjenia prdc urdi zhotovitel'ovi miesto uloienia
materidlu vyziskan€ho fr6zovanim obrusnej vrstvy vozovky. Materidl bude pouiity na dosypanie
krajnic ciest l. triedy.

2.

4.
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IV. CENA DIELA

1. Cena za dielo, ktor6 je podl'a el. ll. predmetom tejto zmluvy, je stanoven6 na zhklade zlvdznbha
rozpoctu podl'a vykaza vymer v srilade so zdkonom aJ811996 7.2. o cendeh v znenf neskorSich
predpisov a vykondvacej vyhlSSky k tomuto z6konu e .8711996 2"2. v CU 2009.

2. Cenaza zhotovenie diela.

* fr€zovanie hr. 50mm s sdvozom do Skm
6 863 m2 x 1,39 €l m2 = g 539,57 €

- spojovacf postrek
6 863 m2 x Q,71 €l m2 = 4 872,73 €

- SMA 1l o PMB, hr. 50mm (AKMS)
6 863 m2 x 15,A4{d m2 = rc3X9,52€

Spolu 117 .631,82 €
19% DPH 2235A,Q5 €
Celkam 139981,87€
Konverzny kurz 30,126 Sk/€ 4 217 A93,82 Sk

Cena slovom s DPH :

Jed nostotridsat'devdt'tisicdevdt stoosemdesiatjeden eu r a STcentov

3. Zmluvn6 strany sa dohodli, Ze v5etky prdce a doddvky pfsomne poZadovan6 objedn6vatel'om nad
zmluvne dohodnuty rozsah a ktorlch potreba realizficie vznikne v priebehu vykondvania
zmluvnych pr6c budu povaZovanl. za naviac pr6ce. Naviac prAce a doddvky sa zhotovitel'
zavdzuje pre objedndvatel'a vykonat' na zdklade plsomn6ho dodatku k tejto zmluve, podpisanom

Statuisrnymi z6stupcami oboch zmluvnych str6n, ktor6ho predmetom bude hlavne cena, druh,
rozsah a termfny plnenia naviac pr1c a odpocet nerealizovanfch pr6c a doddvok.

4. Zhotovitel' bude akceptovat' znilenie ceny v prfpade, 2e tast' predrnetu diela sa na podnet

objedndvatel'a nebr.rde realizovat'.

V. CAS PLNENIA

1. Zhotovitel' sa zavdzuje zrealizovat' dielo v lehote: okt6ber - november 2009
Lehota plnenia zatha plynlt'dftom prv6ho zdpisu v stavebnom dennfku po odovzdanistaveniska a

kon6idiom podpfsania z6pisnice o odovzdani a prevzatl diela.

2. Y prfpade nespinenia povinnosti objedndvatel'a podl'a bodu Vlll. tejto ZoD, predlZuje sa termin
vystavby o das, ktoni tieto okolnosti a ich ddsledky p6sobili.

3. Lehota vystavby bude upresnen6, ak nastanf tieto okolnosti:
3.1. mnoZstvo, alebo povaha pr6c dodatocne vyZiadanyich objedndvatel'om

3.2. zdrianie, neodovzdanie staveniska v stanovenom termine, chyby, alebo prek6Zky

sBdsoben6 objedn6vatel'om

3.3. ktimatick6 podmienky nevhodn6 pre pokl6dku bitrimenovych znresI

3.4. zvljStne okolnosti nezavinend poru5enfm povinnosti zhotovitel'a, alebo niekoho, za koho

zhotovitel' zodpovedd sii tak6, ie zhotovitel' md pr6vo na predlZenie vystavby diela, urd[

objednfvatel' po prerokovanf so zhotovitel'om predlZenie iehoty vystavby.

tt{{r,



VI. PLATENIE DIELA

1" Objedn6vatel' prehlasuje, 2e na realizicia stavby, ktord je predmetom zmluvy mA zabezpecenE
financn6 prostriedky

2. Zhotgvitel'predlo2ifaktriru podl'a sripisu skutodne zrealizavanych prdc, ktoni zdstupca
objedndvatel'a overl a potvrdi.

3. V oblasti 0hrady sa zmluvn6 strany dohodli nasledovne :

3.1 objedndvatel'neposkytuje preddavok anizllahu na plnenie predmetu zmluvy
3.2platba za vykonan6 prlce sa uskutocni bezhotovostnfm platobnfm stykom po predloZeni

a odsrihlasenf sripisu zrealizavanich prdc na ziklade faktury vystavenej zhotovitel'om
3.3 stavba bude vyfdtovand po zrealizovanf diela v konecnej faktf re, na z{klade potvrden6ho

srl pisu skutodne zrealizov anii ch pr6c
3.4 vystavenie fakt0ry je moZn6 a2 po odsf hlaseni dokumentdcie kvality stavby oblastnym

laborat6riom IVSC Zilina a po protokol6rnorn prevzatidiela

4. V pripade, Ze objedndvatel' nedodrZl splatnost'fakt0ry, ktord sa stanovuje na 30 dni odo dfia jej

dorudenia objednfvatel'ovi, zhotovitel' m6 prdvo vym6hat' froky z ome5kania vo vfike A,A5 o/o z
dlZnej diastky zakaZdy defr ome5kania.

b. Zhotovitel' je povinnf zaplatit' objedndvatel'ovi zmluvnri pokutu za ome5kanie so splnenim diela v
termine podl'a tejto zmluvy vo vfike A,OE o z nedodanej hodnoty pr6'c za kaZdi defi
omedkania.

5. Do terminu uhradenia faktriry je zabudovanf materiSl vlastnictvom zhotovitel'a v celom rozsahu
dod6vky.

6. Zhotovitef je povinnli v prfpade nerovnostl nameranych na hotovej *prave v rozsahu od 5 - 10 mm
zaplatit'pokutu vo vii5ke 1.000,€ zakahdu nameran0 nerovnost'. V prfpade nerovnosti nad 10 mm

zhotovitel' je povinnf vykonat' bezodkladne opravu.

1.

VII. ODOVZDANIE A PREVZATIE

Pri prevzatf a odovzdani diela uveden6ho v predmete zmluvy sa bud0 zmluvn6 strany riadit'
prisluinfmi ustanoveniami Obchodn6ho z6konnika.

Dielo bude odovzdan6 preberacfm konanfm. Podmienkou odovzdania a prevzatia diela ie
predloZenie kopie stavebn6ho dennika, rispe5n6 vykonanie predpisaniich skti5ok a predloZenie

etaborStu kvality (dokument 6cia o kvalite stavby) ods0hlaseny OL SSC IVSC Zilina. Dielo bude
pova2ovan6 za dokonden6 aZ ukondenim preberacieho konania potvrdenim objedn6vatel'a v

zfpisnici o odovzdanf a prevzati, Ze dielo preberd, po ktorom je moZn6 vystavit' faktfru.
Objedndvatel' si vyhradzuje pr6vo neprevziat dielo, pokial' bude mat' vady a nedorobky.
Objednjvatel'moZe dielo prevziat', ak toto md ojedinel6 drobn6 nedostatky, pridom na preberacom

konani dohodne lehotu na ich odstrdnenie.

OdsirSnenie v6d, nedorobkov a vykonanie naviac pr6c sa povaZuje za splnen6 dhom podpisania

zdznamu o odstr6nenf stavebnlim dozorom objedn6vatel'a, alebo nfm poverenym z6stupcom.

ZAruen& doba zacina plyn0t' podl'a S 536 Obchodn6ho zdkonnika pfsomniim odovzdanlm a

prevzatfm diela a je stanoven6 na 36 mesiacov'

Chyby dieia, ktor6 s(i zrejm6 pri odovzdani a prevzat[ musi objedndvatel' reklamovat' v z5pise o
odovzdani a prevzaii, inak pr6vo zo zodpovedncsti za tieta vady zanikS.

Zhotovitel' nepreberd zlruku za podkladne vrstvy, ktor6 su zrealizavan6, resp. ieh realizdciu si

zabezpeduj e o bj ed n 6vate l'.

?
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Podas z6rudnej doby zhotovitel' zodpaved& za vzniknutd chyby a je povinny ich na poZiadanie
objedndvatel'a odstr6nit'na svoje ndklady. Ozndmenie vdd musi byt'podan6 len pfsonrnou formsu
avzdrucnej dobe, inak je neplatn6. Musr obsahovaf oznadenie vady, ako sa prejavuje a ndvrh na
vysporiadanie vdd.

Zmluvn6 strany sa dohodli pre prfpad vady diela, 2e podas zdrucnej doby md objedn6vatel' prdvo
poZadovat' a zhotovitel' bezplatne odstrdnit' zisten6 a reklamovan6 vady.

Pred ukondenim zdrudnej doby zvoi6 objedndvatel' hodnotenie siavu diela, ktor6 bude vykonan6
v poslednom mesiaci zArudnej doby spolodnou prehliadkou.

VIII. SPOLUPOSOBENIE OBJEDNAVATEIA

Objedndvatel' sa zavdzuje zabezpetit'vydanie prfslu5nlich rozhodnuti cestn6ho sprdvneho orgdnu
po dodanf ods0hlasen6ha projektu dodasn6ho dopravn6ho znadenia.

IX. STAVEBNV DENNIK

Pri vedeni stavebn6ho dennika sa bud0 zmluvn6 strany riadit' ustanoveniami S 46 d zbkona d.

5A1rc76 Zb. o 0zemnom pl6novani a stavebnom poriadku (stavebnli z6kon) vzneni neskorSlch
predpisov. Povinnost'viest'stavebny dennik konci protokol6rnym odovzdan[m a prevzatim diela.

Zhotovitel' je povinnf viest' stavebnf dennfk, do ktor6ho bude denne zaznamen6vat' vSetky
skutodnosti podstatn6 pre naplnenie tejto zmluvy, najmd fdaje o dasovom postupe pr6e, aka a1

ridaje d6le2ite na pos0denie hospod6rnosti prdc. Zhotovitel' je povinny cestou stavebn6ho dennfka
upozornit'objedndvatel'a na skutodnosti, ktor6 budf mat'za n6sledok preruSenie prdc.

Objedndvatel' je povinnif sledovat' obsah stavebn6ho dennika a k z6pisom prip5jat' svoje
stanoviskb. V priebehu pracovn6ho dasu musi byt' dennfk trvale pristupnf stavebn6mu dozoru
objedn6vatel'a.

Zhotovitel' zodpoved6 za bezpednosf a ochranu zdravia vlastnych pracovnfkov a vSetky pripadn6
Skody zavinenl svojou dinnost'ou. Pri uskutodiovanf pr6c je nutne dodrZiavat' v5etky stivisiace
predpisy o ochrane zdravia a bezpednosti pri pr6ci, predpisy o ochrane Zivotn6ho prostredia (v
zmysle Prilohy d. 1 PGR d,.45/240q.

Zmluvne nedohodnut6 pr5ce, nevyhnutn6 pre realizd,ciu predmetu tejto zmluvy je zhotovitel' na
poZiadanie objedn6vatel'a povinnif vykonat' za podmienky dohody o kvalite, rozsahu, vplyvu na

zmluvnf termin a cenu, dodatkom k zmluve o dielo.

1.

1. Pri uplatneni a rihrade 5k6d a n6kladov sa zmluvn6 strany bud0 riadit' prislu5nifmi ustanoveniami
Obchodn6ho, resp. Obdianskeho z6konnfka.

2. Zhotovitel' nezodpoved6 za vady sp6soben6 dodrZanim nevhodnfch pokynov danfch
objedn6vatel'om, ak zhotovitel' na nevhodnost' tyichto pokynov upozornil a objedn6vatel' na ich
dodrZani trval, alebo ak zhotovitel' t{tto nevhodnost' nemohol zistit'.

Obe zmluvn6 strany m62u hiadat'o preruienie pr6c, av5ak v plnom rozsahu zodpovedajf za Skody
tyl'mto sp6soben6.

XI. ZAVEREEN€ USTANOVENIA

Vzt'ahy neupraven6 touto zmluvou sa riadla prfslu5n!'mi ustanoveniami Obchodn6ho, !'esp.

Obcianskeho zAkonnika.

2.

4.
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2.

3.

Pr6vne vztahy tfkaj0ce sa predmetu tejto zmluvy, za1at6 pred uzatvorenfm sa v celom rozsahu
riadia jej ustanoveniami.

Nedelitel'nou s0dast'ou tejto zmluvy je:
- zaznam z odovzdania a prevzatia staveniska
- stavebn6 povolenie na realizldu diela

Objedn6vatel' je povinnf prist0pit na zmenu tejto zmluvy v predmete, cene a dase plnenia v tiichto
pr[padoch :

3.'1. ak sa zmenl rozsah pr6c oproti zmluve
3.2. ak objedndvatel'odovzdd oneskorene stavenisko, alebo doklady potrebn6 ku zadatiu stavby
3.3. ak d6jde k zastaveniu alebo preru5eniu prAc z dOvodov na strane objedn6vatel'a
3.4. v pripade Zivelnyich pohrOm alebo nepriaznivfch klimatickifch podmienok pre poklddku

bit0menovfch zmesi
3.5. ak d6jde k zmene vf5ky sadzby DPH v case realiz5cie

Zmena zlvdzkov tejto zmluvy sa bude uskutodhovat' formou plsomniich dodatkov. Po predloZeni
ndvrhu dodatku zmluvnou stranou je druh6 zmluvnd strana povinnd do 5 dni od jeho dorudenia
ozndmit' svoje stanovisko.

T6to zmluva je vyhotovend v 4-och exempl6roch, z toho 2x pre objedn6vatel'a a 2x pre zhotovitel'a.

Obsah zmluvy bol obojstranne prijatf zazAvdzny a potvrdenf zmluvnlimi stranami.

4.

V Ziline, dha 4t .4 i . loa1

Za objednlvatel'a :

S LSWH$d *qfitu4' $ P Fte'V& ffi ! ffi ST

INVESTIii{A WSTAVtsA A SPRAVA CiESI

Doc. lng. lva
riaditel'lnves

a sprdvy

V Bratislave, dfia

Ing. Juraj Androvid
riaditel' z6vodu Zitina
na z6klade plnej moci

(/-
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o1d/or 2rt-rNA-
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fHlavofi, CSc.
bnej vfstavby
lest Zilina
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