

## ZMLUVA O DIELO

uzavretá podľa § 536 a nasl. Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov

č. objednávateľa : 127/6231/2007

č. zhotoviteľa : 2007/DC/01/028

na uskutočnenie stavebných prác:

I/66 Oprava priepustu za obcou Telgárt

### Článok 1. Zmluvné strany

#### 1.1. OBJEDNÁVATEĽ

štatutárny orgán  
osoba oprávnená uzavrieť zmluvu

Osoby oprávnené rokovať vo veciach  
zmluvných  
technických

Bankové spojenie  
č. účtu  
IČO  
DIČ  
Telefón, fax  
Právna forma

: SLOVENSKÁ SPRÁVA CIEST  
Miletičova č.19, 826 19 Bratislava  
: Ing. Roman Žembera, generálny riaditeľ  
: Doc. Ing. Ivan Hlavoň, CSc., riaditeľ SSC-IVSC,  
Skuteckého 32, 974 23 Banská Bystrica  
: Ing. Eva Šavelová – vedúca oddelenia verejného obstarávania  
: Ing. Vladimír Sobol – námestník pre správu a prevádzku ciest  
: Ing. Erika Pulišová – pracovník oddelenia správy ciest  
: Štátna pokladnica  
: 7000135433/8180  
: 00 33 28  
: 2021067785  
: 048/4343227, 048/4143424  
: Štátna rozpočtová organizácia zriadená Ministerstvom  
dopravy, pôšt a telekomunikácií SR zriaďovacou listinou č.  
5854/M-95 zo dňa 7.12.1995, v úplnom znení pod č. 316/M -  
2005 zo dňa 14. februára 2005, zmenená rozhodnutím MDPT  
SR č. 100 z 11. mája 2006

(ďalej len „objednávateľ“)

#### 1.2. ZHOTOVITEĽ

Právna forma

štatutárny orgán

IČO  
IČ pre DPH  
DIČ

Bankové spojenie  
Číslo účtu

Osoby oprávnené na rokovanie  
vo veciach zmluvných

Osoby oprávnené na rokovanie  
vo veciach technických

Telefón, fax  
E-mail

: STRABAG s. r. o.  
Mlynské Nivy 61/A  
825 18 Bratislava  
: spoločnosť s ručením obmedzeným zapísaná  
v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I.,  
oddiel : Sro, vložka č. 991/B  
: Ing. Jarmila Považanová - konateľ  
Dipl. Ing. Milan Jendrusak- konateľ  
: 17 317 282  
: SK2020316298  
: 2020316298  
: UniCredit Bank a. s.  
: 1423110003/1111  
: Ing. August Privitzer – riaditeľ oblasti STRED  
Ing. Vlastimil Borák – vedúci prevádzk. jednotky Lučenec  
: Ing. Vlastimil Borák – vedúci prevádzk. jednotky Lučenec  
: 047/4512331, 4331452  
: vlastimil.borak@strabag.com

(ďalej len „zhotoviteľ“)

## Článok 2. Predmet zmluvy

- 2.1. Touto zmluvou sa zhotoviteľ zaväzuje, že v rozsahu a za podmienok dohodnutých v tejto zmluve o dielo (ďalej len „zmluva“) uskutoční pre objednávateľa stavebné práce:

### I/66 Oprava priepustu za obcou Telgárt

- 2.2. Objednávateľ sa zaväzuje dokončené dielo bez väd a nedorobkov prevziať a zaplatiť zmluvne dohodnutú cenu.

## Článok 3. Rozsah prác

- 3.1. Záväzným podkladom pre vykonanie diela je list objednávateľa číslo 4328/6231/2007, súťažné podklady a ponuka zhotoviteľa.
- 3.2. Zhotoviteľ zrealizuje predmet obstarávania podľa ZPD „I/66 Oprava priepustu za obcou Telgárt“ v súlade s technicko – kvalitatívnymi podmienkami MDPT SR (ďalej len „TKP MDPT“) časť 3 „Priepusty“ (prístupné na [www.ssc.sk/technické](http://www.ssc.sk/technické) predpisy) a príslušných slovenských právnych predpisov, STN, STN EN a podkladov objednávateľa.
- 3.3. Vlastnosti stavebných materiálov budú dokladované vyhlásením výrobcu o preukázaní zhody, resp. certifikáciou preukázania zhody. Overovanie vlastností stavebných materiálov a hotovej úpravy sa overujú v štádiu prípravy materiálov, počas celej realizácie a po ukončení realizácie. Budú vypracované tieto plány a vykonané nasledovné skúšky :
- Kontrolný a skúšobný plán stavby (KSPS)
  - Počiatočné skúšky typu (preukazné skúšky)
  - Kontrolné skúšky
  - Preberacie skúšky

## Článok 4. Termín plnenia

Termín ukončenia realizácie : 30.9.2007

## Článok 5. Cena diela a platobné podmienky

- 5.1. Cena za vykonanie diela je určená dohodou zmluvných strán v zmysle zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení zákona 196/2000 Z. z., vyhl. MF SR 87/1996 Z. z., ktorou sa zákon o cenách vykonáva, v znení neskorších predpisov a na základe oceneného výkazu výmer, ktorý je súčasťou ponuky zhotoviteľa a tvorí neoddeliteľnú prílohu č. 1 tejto zmluvy.
- 5.2. Objednávateľ uhradí cenu diela vrátane DPH, ktorá bude fakturovaná podľa predpisov platných v čase fakturácie.

Cena prác bez DPH	854 594,20 Sk
DPH 19%	162 372,90 Sk
Cena prác s DPH	1 016 967,10 Sk

- 5.3. Podkladom pre úhradu ceny za vykonané a odovzdané práce bude zhotoviteľom do 15 dní od prevzatia prác vystavená faktúra. Faktúra bude obsahovať náležitosti daňového dokladu. Úhrada faktúry bude vykonaná nasledovne:

1) 90% do 30 dní odo dňa doručenia faktúry objednávateľovi

2) 10% do 60 dní odo dňa doručenia faktúry objednávateľovi po preukázaní splnenia kvalitatívnych parametrov diela.

5.4. Jednotkové ceny uvedené v ponuke sú pevné a nemenné.

## Článok 6.

### Osoby oprávnené na zastupovanie zmluvných strán

6.1. Zamestnanci objednávateľa oprávnení rokovať v jeho mene ohľadne realizácie predmetného diela, okrem osôb uvedených v identifikačných údajoch sú:

<i>Titul, meno, priezvisko</i>	<i>funkcia</i>	<i>zastúpenie</i>
Juraj Vlček	pracovník oddelenia prevádzky	vo veciach realizácie

6.2. Zamestnanci zhotoviteľa:

Zhotoviteľ zamestná buď tých vedúcich pracovníkov, ktorí sú menovite uvedení v tejto zmluve a budú vykonávať funkcie určené podľa tohto zoznamu, alebo iných pracovníkov schválených objednávateľom.

6.2.1 Ak objednávateľ požiada zhotoviteľa, aby odvolal pracovníka, ktorý patrí do jeho personálu, alebo pracovných síl a uvedie svoje dôvody, potom zhotoviteľ musí zaistiť, že takýto pracovník opustí stavenisko do 3-och dní a že nebude mať žiadne ďalšie väzby s prácami v rámci predmetnej stavby.

6.2.2. Zamestnanci zhotoviteľa, oprávnení jeho zastupovaním ohľadne realizácie predmetného diela, okrem osôb uvedených v identifikačných údajoch sú :

<i>Titul, meno, priezvisko</i>	<i>funkcia</i>	<i>zastúpenie</i>
Ing. Peter Barta	stavbyvedúci	vo veciach realizácie

## Článok 7

### Poverenie k zhotoveniu iným subjektom

7.1. Zhotoviteľ môže, so súhlasom objednávateľa, poveriť iný subjekt k zhotoveniu niektorých prác. Zmenu podzhotoviteľa prerokuje vopred s objednávateľom a v prípade dohody bude dodatkom doplnený do zmluvy. Podzhotoviteľ nemôže pracovať na stavbe skôr ako bude zmluvne potvrdený.

7.2. Súhlas objednávateľa si zhotoviteľ nevyžaduje v prípadoch :

a) zabezpečenia pracovných síl;

b) nákupu materiálov a stavebných dielcov, ktoré sú v súlade s technickými podmienkami stanovenými projektovou dokumentáciou

c) v prípade odovzdania časti stavby k zhotoveniu ďalšiemu podzhotoviteľovi, ktorý je menovite uvedený v zmluve.

7.3. Zhotoviteľ uvedie všetkých svojich podzhotoviteľov na jednotlivé objekty v Zmluve o dielo a zároveň priloží doklady preukazujúce odbornú spôsobilosť podzhotoviteľa (výpis z obchodného registra, doklad o oprávnení na vykonávanie živnostenskej činnosti, odbornosť podľa zák. č. 136/1995 Z.z. v znení zákona 236/2000 Z.z.). Každá zmena podzhotoviteľa musí rešpektovať bod 7.1 tohto článku.

7.4. Práce na objektoch, ktoré boli v zmluve určené na realizáciu podzhotoviteľom nesmie, bez súhlasu objednávateľa, vykonávať zhotoviteľ.

7.5. Zhotoviteľ poveruje realizovaním prác na dielčích objektoch nasledovných podzhotoviteľov:

názov a adresa podzhotoviteľa	číslo a názov objektu	% podiel z celkového nákladu

### Článok 8.

#### Odobzdanie a prevzatie diela

- 8.1. Práce budú odovzdávané a preberané zápisom v stavebnom denníku splnomocnenými zástupcami objednávateľa.
- 8.2. Po ukončení celého diela zhotoviteľ oznámi objednávateľovi písomne, cestou stavebného denníka, že dielo je ukončené a pripravené na odovzdanie. Objednávateľ sa zaväzuje ukončené dielo prevziať do pracovných dní.
- 8.3. Po ukončení celého diela bude vyhotovený zápis o odovzdaní a prevzatí celého diela, v ktorom sa zhodnotí kvalita vykonaných prác, bude obsahovať súpis zistených väd a nedorobkov, termíny na ich odstránenie a vyhlásenie objednávateľa, že odovzdávané dielo preberá.

### Článok 9.

#### Záručná doba – zodpovednosť za vady

- 9.1. Záručná doba na vykonané dielo je 60 mesiacov od zápisničného odovzdania a prevzatia diela objednávateľovi.
- 9.2. Oznámenie väd musí byť podané len písomne bez zbytočného odkladu po tom, čo ich objednávateľ zistí a v záručnej dobe, inak je neplatné. Musí obsahovať označenie väd, ako sa prejavujú a prípadne návrh vysporiadania väd.
- 9.3. Počas záručnej doby má objednávateľ právo požadovať a zhotoviteľ povinnosť bezplatne odstrániť zistené a reklamované vady.
- 9.4. Zhotoviteľ sa zaväzuje začať s odstraňovaním väd predmetu zmluvy do 10 dní od uplatnenia oprávnej reklamácie objednávateľa a vady odstrániť v čo najkratšom technicky možnom čase. Termín odstránenia väd sa dohodne písomnou formou, inak platí, že zhotoviteľ je povinný odstrániť vady diela 15 dní od doručenia písomného oznámenia väd objednávateľom.
- 9.5. Zhotoviteľ nezodpovedá za vady, ktoré vznikli neodborným zásahom do diela, napr. pôsobením oleja, nafty, chemickým čistením, mechanickým poškodením alebo nesprávnym užívaním alebo udržiavaním. Záruka sa nevzťahuje na prirodzené a bežné opotrebovanie pri jej riadnej prevádzke.

### Článok 10.

#### Sankcie

- 10.1.1. Zhotoviteľ zaplatí objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,05% Sk zo zmluvnej ceny podľa čl. 5 každý deň omeškania so zhotovením a odovzdaním diela v súlade s touto zmluvou.
- 10.1.2. Zhotoviteľ zaplatí objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 1.000,- Sk za každý deň omeškania odstránením väd v zmysle čl. 9 bod 9.4 tejto zmluvy.

- 10.2. Zaplatenie zmluvnej pokuty nezbuva zhotoviteľa povinnosti dokončiť a odovzdať dielo a povinnosti odstrániť vady diela.
- 10.3. Objednávateľ zaplatí úrok z omeškania vo výške 0,05 % z dlžnej čiastky za každý deň omeškania s úhradou faktúry vystavenej v súlade s čl. 5.

## **Článok 11. Práva a povinnosti zmluvných strán**

- 11.1. Objednávateľ sa zaväzuje:
- poskytnúť zhotoviteľovi potrebné informácie a spolupôsobenie k riadnemu vykonaniu diela
  - prostredníctvom svojho zástupcu vykonávať priebežnú kontrolu diela.
- 11.2. Zhotoviteľ zodpovedá za bezpečnosť a ochranu zdravia vlastných pracovníkov, za neohrozenie bezpečnosti premávky na ceste a za všetky prípadné škody, zavinené svojou činnosťou. Pri uskutočňovaní prác je nutné dodržiavať všetky súvisiace predpisy o ochrane zdravia a bezpečnosti pri práci, predpisy o ochrane životného prostredia.
- 11.2.1. Riziká zhotoviteľa:  
Zhotoviteľ je zodpovedný za akékoľvek zničenie alebo poškodenie fyzického majetku, zranenie osôb a usmrtenie, ku ktorým dôjde počas, alebo ako dôsledok vykonávania prác v rámci zmluvy. Zhotoviteľ nenesie zodpovednosť v prípade výnimočných rizík.
- 11.2.2. Riziká objednávateľa:  
Objednávateľ je zodpovedný v prípadoch výnimočných rizík, ktorými sú:
- a) pokiaľ priamo nepriaznivo ovplyvňujú vyhotovenie diela: vojna, vojnový stav, invázia, činy cudzích nepriateľov, povstanie, revolúcia, vzburá, vojnový puč, násilné uchvátenie moci, občianska vojna, nepokoje, násilnosti, všeobecný rozvrat (pokiaľ sa netýka iba zamestnancov zhotoviteľa) a kontaminácia rádioaktivitou z nukleárných palív a nukleárných odpadov alebo rádioaktívnych toxických výbušnín, alebo;
  - b) škody spôsobené výlučne chybným návrhom diela, okrem návrhov za ktoré je zodpovedný zhotoviteľ.
- 11.3. Zhotoviteľ si bude plniť povinnosti vyplývajúce z rozhodnutí dotknutých orgánov štátnej správy vydaných pred zahájením a počas realizácie stavby.
- 11.4. V prípade porušenia resp. neplnenia týchto povinností bude objednávateľ prípadné sankcie uplatňovať u zhotoviteľa.
- 11.5. Po ukončení každej pracovnej zmeny zhotoviteľ zabezpečí stavenisko a jeho okolie tak, aby nedošlo k prípadným kolíziám a úrazom.
- 11.6. Počas realizácie stavby je zhotoviteľ povinný:
- a) udržiavať stavenisko v nezaburinenom stave;
  - b) zabezpečiť očistenie svojich mechanizmov pred vstupom na verejné komunikácie.
  - c) nakoľko sa stavba bude realizovať bez vylúčenia verejnej premávky, je povinný zabezpečiť na vlastné náklady dočasné dopravné značenie v súlade s objednávateľom poskytnutým projektom dočasného dopravného značenia. Cena je zahrnutá v jednotkovej cene prác.
- 11.7. Styk objednávateľa so zhotoviteľom bude vykonávaný pomocou záznamov v stavebnom denníku, pravidelnými kontrolnými dňami a ďalšími potrebnými a dostupnými formami - vyžaduje sa však písomná forma.
- 11.7.1. Pri vedení stavebného denníka sa budú zmluvné strany riadiť ustanoveniami § 46 a) Stavebného zákona.
- 11.7.2. Stavebný denník bude viesť zhotoviteľ odo dňa prevzatia staveniska. Do denníka sa budú zapisovať všetky skutočnosti rozhodujúce pre plnenie zmluvy. Objednávateľ je povinný sledovať obsah denníka a k

zápisom pripájať svoje stanovisko. Ak stavebný dozor nesúhlasí s obsahom zápisu v stavebnom denníku, zapíše to do 5 pracovných dní s uvedením dôvodov. Inak sa predpokladá, že s obsahom súhlasí. Do stavebného denníka môže zapisovať svoje pripomienky oprávnené osoby, v súlade s ustanoveniami Stavebného zákona.

- 11.8. Zhotoviteľ poveruje funkciou stavbyvedúceho : **Ing. Petra Bartu**. Tento je oprávnený ho zastupovať pri prevzatí staveniska, mesačnom zisťovaní vykonaných prác, odovzdaní diela, vystavení faktúr, a pod. Objednávateľ poveruje funkciou stavebného dozora **Ing. Eriku Pulišovou**. Tento ho bude zastupovať pri mesačnom potvrdzovaní vykonaných prác, ako i pri preberaní ukončeného diela. V prípade jeho neprítomnosti ho v plnom rozsahu zastúpi **p. Juraj Vlček**. Vedúceho preberacieho konania celého diela určí objednávateľ osobitne v pozvánke na preberacie konanie.  
Zmeny v poverených osobách stavbyvedúceho a stavebného dozora sú obidve zmluvné strany povinné si písomne oznámiť do 5 pracovných dní. Tieto zmeny musia byť predmetom dodatku k zmluve
- 11.9. V prípade, ak sa množstvo prác nezhoduje s množstvom uvedeným vo výkaze výmer, je zhotoviteľ povinný túto skutočnosť bezodkladne – ešte pred vykonaním príslušnej práce – upozorniť objednávateľa.
- 11.10. Zhotoviteľ je povinný organizovať práce tak, aby nespôsobil zbytočné obmedzovanie dopravy a po ukončení prác je povinný neodkladne uvoľniť stavenisko od materiálov a mechanizmov.
- 11.11. Zhotoviteľ zodpovedná za primeraný poriadok a čistotu na stavenisku a je povinný odstraňovať na svoje náklady odpady a nečistoty vzniknuté jeho prácami.
- 11.12. Ak objednávateľ zistí, že zhotoviteľ vykonáva dielo v rozpore so svojimi povinnosťami a zhotoviteľ na požiadanie objednávateľa neodstráni vady vzniknuté nesprávnym vykonávaním diela, je objednávateľ oprávnený odstúpiť od zmluvy.

## **Článok 12. Zmena záväzkov**

- 12.1. Objednávateľ sa zaväzuje, že pristúpi na zmenu zmluvy v prípade, ak sa po uzavretí zmluvy zmenia východiskové podklady a podmienky rozhodujúce pre plnenie tejto zmluvy alebo vzniknú nové požiadavky objednávateľa.
- 12.2. Meniť alebo dopĺňať zmluvu o dielo je možné len písomne formou číslovaných dodatkov, ktoré budú platné, ak budú riadne potvrdené a podpísané oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán. Dodatky budú tvoriť neoddeliteľnú súčasť zmluvy.
- 12.3. K návrhom dodatkov k zmluve sa zmluvné strany zaväzujú vyjadriť písomne, v lehote najneskôr do 5 dní, od doručenia dodatku. Po tú istú dobu je týmto návrhom viazaná strana, ktorá ho podala.

## **Článok 13. Riešenie sporov**

V prípade sporov tieto budú riešené vzájomným rokovaním a ak nedôjde k dohode, strany sa môžu obrátiť na vecne a miestne príslušný súd.

## **Článok 14. Záverečné ustanovenia**

- 14.1. Na právne vzťahy neupravené touto zmluvou sa vzťahujú príslušné ustanovenia obchodného zákonníka.
- 14.2. Zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom jej podpísania oboma zmluvnými stranami

- 14.3. Táto zmluva o dielo má 7 strán a prílohu č.1, ktorá je neoddeliteľnou súčasťou zmluvy o dielo. Zmluva je vyhotovená v dvoch rovnopisoch, z ktorých jeden si ponechá objednávateľ a jeden zhotoviteľ. Všetky prípadné dodatky k nej musia byť vyhotovené v rovnakom počte.
- 14.4. Zmluvné strany si zmluvu prečítali, jej obsahu porozumeli v celom rozsahu a na znak súhlasu ju potvrdzujú svojimi podpismi.

Za objednávateľa :

V Banskej Bystrici, dňa 25. VII. 07

SLOVENSKÁ SPRÁVA CIEST  
INVESTIČNÁ VÝSTAVBA A SPRÁVA CIEST  
Skuteckého 32  
974 23 BANSKÁ BYSTRICA

Doc. Ing. Ivan Hlaváč, CSc.

Za zhotoviteľa :

Vo Zvolene, dňa .....

**STRABAG**  
STRABAG s.r.o.  
MLYNSKÉ NIVY 61/A  
825 18 BRATISLAVA / SR  
28

Ing. August Privitzer  
riaditeľ oblasti STRED Zvolen  
na základe plnej moci

**STRABAG**  
STRABAG s.r.o.  
MLYNSKÉ NIVY 61/A  
825 18 BRATISLAVA / SR  
28

Ing. Vlastimil Borák  
vedúci prevádzkovej jednotky Lučenec  
na základe plnej moci

zmluvu overil : p. Dušan Ivan

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby	I/66 Oprava priepustu za obcou Telgárt	JKSO	
Názov objektu		EČO	
Názov časti		Miesto	cesta I/66
Objednávateľ	Slovenská správa ciest	IČO	IČ DPH
Projektant	EKOPROL Ing. Orság Dušan	003328	
Zhotoviteľ	STRABAG s. r. o.	17317282	SK2020316298
Rozpočet číslo	Spracoval	Dňa	
	Ing. Marian Gúglava	23.07.2007	

## Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0	0	0	0	0

## Rozpočtové náklady v Sk

A Základné rozp. náklady		B Doplnkové náklady		C Vedľajšie rozpočtové náklady			
1	HSV Dodávky	95 631	8 Práca nadčas	0	13 Zariad. staveniska	0,00%	0
2	Montáž	758 963	9 Bez pevnej podl.	0	14 Mimostav. doprava	0,00%	0
3	PSV Dodávky	0	10 Kultúrna pamiatka	0	15 Územné vplyvy	0,00%	0
4	Montáž	0	11	0	16 Prevádzkové vplyvy	0,00%	0
5	"M" Dodávky	0			17 Ostatné	0,00%	0
6	Montáž	0			18 VRN z rozpočtu		0
7	ZRN (r. 1-6)	854 594	12 DN (r. 8-11)		19 VRN (r. 13-18)		0
20	HZS	0	21 Kompl. činnosť	0	22 Ostatné náklady		0

<b>Projektant</b>  Dátum a podpis Objednávateľ	Pečiatka  <b>SLOVENSKÁ SPRÁVA CIEST</b> INVESTIČNÁ VÝSTAVBA A SPRÁVA CIEST Skuteckého 32 974 23 BANSKÁ BYSTRICA -13-  <b>STRABAG</b> STRABAG s.r.o. MLYNSKÉ NIVY 61/A 825 18 BRATISLAVA/SR	<b>D Celkové náklady</b> 23 Súčet 7, 12, 19-22      854 594,20 24 19 %      854 594,20 DPH      162 372,90 25 Cena s DPH (ř. 23-24)      1 016 967,10  <b>E Prípochty a odpočty</b> 26 Dodávky objednávateľa      0 27 Kľzavá doložka      0 28 Zvýhodnenie + -      0
Dátum a podpis Zhotoviteľ	Pečiatka  	



# ROZPOČET

Stavba: I/66 Oprava priepustu za obcou Teľgárt

Objekt:

Časť:

JKSO:

Objednávateľ: Slovenská správa ciest  
Zhotoviteľ: STRABAG s. r. o.  
Dátum: 23.7.2007

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Dodávka	Montáž	Cena celkom	Hmotnosť celkom
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>HSV</b>										
<b>Práce a dodávky HSV</b>										
<b>1 Zemné práce</b>										
1	221	113107144	Odstránenie podkladov alebo krytov, v ploche do 200 m <sup>2</sup> živičných, o hr. vrstvy nad 150 do 200 mm	m <sup>2</sup>	29,160	283,00	0,00	8 252,30	8 252,30	0,000
2	221	113107223	Odstránenie podkladov alebo krytov nad 200 m <sup>2</sup> z kameniva hrubého drevného, hr.200 do 300 m 0,400 t	m <sup>2</sup>	29,160	40,60	0,00	1 183,90	1 183,90	0,000
3	221	113151115	Odstránenie živič. krytu frézovaním, ploch do 500 m <sup>2</sup> hr. 60 mm - 0,154	m <sup>2</sup>	44,540	284,60	0,00	12 676,10	12 676,10	0,001
4	001	115001106	Ovvedenie vody potrubím pri priemere potrubia DN nad 600 do 900 mm	m	15,000	1 301,80	0,00	19 527,00	19 527,00	0,298
5	001	115101203	Čerpanie vody do výšky 10 m, s priemerným prítokom litrov za minútu nad 1000 do 2000 l	hod	50,000	193,00	0,00	9 650,00	9 650,00	0,002
6	001	120901114	Búranie konštrukcii v odkopávkach a prekop., z muriva kamenného, na suchu	m <sup>3</sup>	6,000	1 000,80	0,00	6 004,80	6 004,80	0,000
7	001	120901123	Búranie konštrukcii v odkopávkach a prekop., z betónu železového alebo predpätého	m <sup>3</sup>	5,250	11 041,30	0,00	57 966,80	57 966,80	0,000
8	001	122201401	Vykopy v zemiňoch na suchu s prehod. do 3 m alebo nalož. v hornine 3 do 100 m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>	12,000	102,10	0,00	1 225,20	1 225,20	0,000
9	001	124303101	Vykopávky pre korytá vodotokov s prehod.do 3 m v hornine 4 do 1000 m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>	30,692	126,60	0,00	3 885,60	3 885,60	0,000
10	001	124303109	Priplatok k cene za lepiivosť horniny 4	m <sup>3</sup>	30,692	33,90	0,00	1 040,50	1 040,50	0,000
11	001	124303119	Priplatok k cenám za výkopy pre korytá vodotokov v tečúcej vode pri LTM v hornine 4	m <sup>3</sup>	30,692	97,60	0,00	2 995,50	2 995,50	0,000
12	001	131301101	Hľbenie nezapažených jám v hornine 4 do 100 m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>	69,485	301,50	0,00	20 949,70	20 949,70	0,000
13	001	131301109	Priplatok k cenám za lepiivosť horniny 4	m <sup>3</sup>	69,485	37,90	0,00	2 633,50	2 633,50	0,000
14	001	131301191	Priplatok k cenám za hľbenie v tečúcej vode horniny 4	m <sup>3</sup>	69,485	116,00	0,00	8 060,30	8 060,30	0,000
							<b>95 631,20</b>	<b>758 963,00</b>	<b>854 594,20</b>	<b>262,810</b>
							<b>90,20</b>	<b>218 163,60</b>	<b>218 253,80</b>	<b>0,301</b>

15	001	132301201	Hĺbenie rýh šírky nad 600 do 2000 mm v hornine 4 do 100 m3	m3	33,028	672,90	0,00	22 224,50	22 224,50	0,000
16	001	132301209	Priplatok za lepiivosť horniny 4	m3	33,028	47,00	0,00	1 552,30	1 552,30	0,000
17	001	132301291	Priplatok k cene za hĺbenie rýh v tečúcej vode horniny 4 do 100 m3	m3	33,028	97,80	0,00	3 230,10	3 230,10	0,000
18	001	161101102	Zvislé premiestnenie výkopku bez naloženia z horniny 1 až 4, pri hĺbke výkopu nad 2,5 m do 4 m	m3	33,028	107,00	0,00	3 534,00	3 534,00	0,000
19	001	161101152	Zvislé premiestnenie výkopku bez naloženia z horniny 5 až 7 pri hĺbke výkopu nad 2,5 m do 4 m	m3	11,250	150,20	0,00	1 689,80	1 689,80	0,000
20	001	162501102	Vodorovné premiestnenie výkopku za sucha, z horniny 1 až 4, na vzdialenosť nad 2500 do 3000 m	m3	113,763	127,90	0,00	14 550,30	14 550,30	0,000
21	001	171101101	Uloženie sypaniny do násypov zhutnených zo súdružnej horniny na 95 % PS	m3	113,763	48,90	0,00	5 563,00	5 563,00	0,000
22	231	180401213	Založenie trávniku lúčneho výševom na svahu nad 1:2 do 1:1	m2	120,000	14,50	0,00	1 740,00	1 740,00	0,000
23	005	005721100	Travné semeno	kg	0,412	219,00	90,20	0,00	90,20	0,000
24	001	181101102	Úprava pláne v zárezoch v hornine 1 až 4 so zhutnením	m2	36,000	12,90	0,00	464,40	464,40	0,000
25	001	182101101	Svahovanie tvrdých svahov v zárezoch v hornine triedy 1-4	m2	40,000	43,70	0,00	1 748,00	1 748,00	0,000
26	001	182201101	Svahovanie tvrdých svahov pri svahovaní v násypoch	m2	80,000	37,80	0,00	3 024,00	3 024,00	0,000
27	001	182301121	Rozprestretie ornice vo svahu sklonu nad 1:5 pri ploche do 500 m2, hr. vrstvy do 100 mm	m2	80,000	34,90	0,00	2 792,00	2 792,00	0,000
<b>2 Zakladanie</b>										
28	211	272311114	Základové klenby z betónu prostého tr. B 15 (zn.II)	m3	11,600	2 906,70	0,00	33 717,70	33 717,70	28,246
<b>3 Zvislé a kompletne konštrukcie</b>										
29	211	317321116	Rimsy zo železového betónu tr. B 20 (zn.III)	m3	0,648	3 603,60	0,00	2 335,10	2 335,10	1,580
30	211	317353121	Debnenie mostových ríms akéhokoľvek tvaru, priamych, zalomených alebo zakrivených-zhotovenie	m2	2,400	484,30	0,00	1 162,30	1 162,30	0,043
31	211	317353221	Debnenie mostových ríms akéhokoľvek tvaru, priamych, zalomených alebo zakrivených-odstránenie	m2	2,400	62,30	0,00	149,50	149,50	0,000
32	211	334313116	Mostné podpery z prostého betónu z cementu portlandského tr. B 20 (zn.III)	m3	15,349	3 092,50	0,00	47 466,80	47 466,80	37,160
33	211	334351111	Debnenie mostných podpier, výšky do 20 m, zhotovenie	m2	44,020	386,80	0,00	17 026,90	17 026,90	0,186
34	211	334351211	Debnenie mostných podpier, výšky do 20 m, odstránenie	m2	44,020	156,20	0,00	6 875,90	6 875,90	0,002
<b>4 Vodorovné konštrukcie</b>										
35	321	451311521	Podklad z prostého betónu vodostavebného pod dlažbu V4 - D zn. I vo vrstve hr. nad 100 do 150mm	m2	20,019	513,30	0,00	10 275,80	10 275,80	7,443
									<b>78 808,00</b>	<b>105,553</b>

36	211	458501111	Výplň za oporami a protimrazové klíny so zhutnením z kameniva drevného alebo ťaženého	m3	45,120	1 417,80	0,00	63 971,10	63 971,10	94,188
37	312	463212200	Rovnanina z lomového kameňa nad 3 m3, z kameňa triedeného, hm. kameňov do 80 kg oživená	m3	2,406	1 895,70	0,00	4 561,10	4 561,10	3,922
<b>5 Komunikácie</b>										
38	221	564861111	Podklad zo štrkodrvy s rozprestretím a zhutnením po zhutnení hr. 200	m2	32,400	160,40	0,00	5 197,00	5 197,00	12,014
39	221	565181221	Podklad z kam. obal. asfaltom v pruhu šírky nad 3 m tr. II. po zhutnení hr. 150 mm	m2	32,400	975,00	0,00	31 590,00	31 590,00	12,924
40	221	567133115	Podklad z kam. spevneného cementom bez dilat. škár, KZC II, po zhutnení hr. 200 mm	m2	32,400	433,80	0,00	14 055,10	14 055,10	16,299
41	221	569831111	Spevnenie krajnic alebo komun. pre peších s rozpr. a zhutnením, štrkodrvinou hr. 100 mm	m2	30,000	83,40	0,00	2 502,00	2 502,00	5,633
42	221	569903311	Zhotovenie zemných krajnic z hornín akejkoľvek triedy so zhutnením	m3	6,000	223,00	0,00	1 338,00	1 338,00	0,000
43	221	573211111	Postrek živíčný spojovací bez posypu kamenivom z asfaltu cestného v množstve od 0,50 do 0,70 kg/m2	m2	52,400	20,00	0,00	1 048,00	1 048,00	0,032
44	221	577152213	Betón asfalt. v pruhu šír. cez 3m tr. II. jemnozr.(ABJ), strednoz.(ABS) a hruboz.(ABH) hr.60 mm	m2	52,400	420,00	0,00	22 008,00	22 008,00	8,258
45		R-položka1	Výstuž ťahokov	m2	52,400	350,00	18 340,00	0,00	18 340,00	0,000
46	221	599141111	Vyplnenie škár medzi cestnými panelmi akejkoľvek hrúbky živíčnou zálievkou	m	17,000	43,60	0,00	741,20	741,20	0,061
<b>9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie</b>										
47	221	911332111	Osadenie a montáž zvodidla ocelového so zabaranením sŕpikov pri vzd.2 m	m	32,000	485,00	0,00	15 520,00	15 520,00	0,016
48	553	5534695100	Zvodnica HK 21386.1A	kus	4,000	3 250,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,281
49	553	5534682600	Koncovka pravá HK 21386.2/A, 3/A	kus	2,000	4 754,00	9 508,00	0,00	9 508,00	0,140
50	553	5534682900	Koncovka ľavá HK 21386.2/A, 3/A	kus	2,000	4 754,00	9 508,00	0,00	9 508,00	0,140
51	553	5534683800	Sŕpik UE 1900 mm pozinkovaný	kus	10,000	828,00	8 280,00	0,00	8 280,00	0,167
52	553	5534683600	Spojka zinkovaná	kus	10,000	276,00	2 760,00	0,00	2 760,00	0,030
53	221	911339211	Pripäťok za ukončenie zvodidla so zapustením pásnice pod úroveň krajnice, príp. deliaceho pása	kus	4,000	2 486,10	0,00	9 944,40	9 944,40	3,556
54	221	912491111	Ochranné zariadenia balotínové pásky	kus	40,000	85,00	0,00	3 400,00	3 400,00	0,003
55	221	919523111	Zhotovenie priepustu z túr betónových alebo železobetónových DN 1000 mm	m	10,000	3 696,80	0,00	36 968,00	36 968,00	26,307
56	592	R-položka	Rúry železobetónové priame TYP 100/200	kus	5,000	6 829,00	34 145,00	0,00	34 145,00	3,850

57	221	919731122	Zarovnanie stýčnej plochy podkl. pozdĺž vyburanej časti komunikácie živičnej hr. 50-100 mm	m	17,000	30,20	0,00	513,40	513,40	0,000	
58	221	919735114	Rezanie existujúceho živičného krytu alebo podkladu hĺbky nad 150 do 200 mm	m	18,000	389,40	0,00	7 009,20	7 009,20	0,001	
59	221	938908411	Očistenie povrchu krytu alebo podkladu živičného, betónového alebo dlaždeného saponátovým roztokom	m <sup>2</sup>	44,173	6,50	0,00	287,10	287,10	0,001	
60	211	961021112	Búranie mostných základov, muriva a pilierov alebo nosných konštrukcií z kameňa 2,49	m <sup>3</sup>	12,750	1 276,90	0,00	16 280,50	16 280,50	0,000	
61	211	961051111	Búranie mostných základov, zo železobetónu 2,4 t	m <sup>3</sup>	14,875	5 546,20	0,00	82 499,70	82 499,70	0,026	
62	221	979084212	Vodorovná doprava vyburaných hmôt po suchu s naložením a so zložením na vzdialenosť do 50 m	t	99,093	157,80	0,00	15 636,90	15 636,90	0,000	
63	221	979087213	Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú dopravu vyburaných hmôt	t	99,093	530,30	0,00	52 549,00	52 549,00	0,000	
64	R	R-položka2	Dočasné dopravné značenie	ks/d	30,000	600,00	0,00	18 000,00	18 000,00	0,000	
					99	Presun hmôt HSV		0,00	16 169,70	16 169,70	0,000
65	221	998225111	Presun hmôt pre pozemnú komunikáciu a letisko s krytom živičným akejkoľvek dĺžky objektu	t	281,212	57,50	0,00	16 169,70	16 169,70	0,000	
					<b>Celkom</b>		<b>95 631,20</b>	<b>758 963,00</b>	<b>854 594,20</b>	<b>262,810</b>	