

# ZMLUVA O VYKONANÍ DIELA

uzatvorená v zmysle §-u 536 a násl. zákona č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov

číslo objednávateľa: 774/6470/2009

číslo zhotoviteľa: 177 / 2009 / 0 / 3

**I/18, Ružomberok - SHELL, oprava vozovky**

## I. ZMLUVNÉ STRANY

### **1. Objednávateľ:**

Sídlo:

Právna forma:

**Slovenská správa ciest**

Miletičova č. 19, 826 19 Bratislava

Rozpočtová organizácia zriadená Ministerstvom dopravy, pôšt a telekomunikácií SR zriaďovacou listinou č.316/M - 2005 zo dňa 14.2. 2005, zmenenou rozhodnutím MDPT SR č. 100 zo dňa 11.5.2006 a č. 86 zo dňa 22. 5. 2008

Štatutárny orgán:

**Ing. Roman Žembera - generálny riaditeľ**

Osoba oprávnená podpísať zmluvu:

**Doc. Ing. Ivan Hlavoň, CSc.**

Sídlo:

riaditeľ Investičnej výstavby a správy ciest  
ul. Martina Rázusa 104/A, 010 01 Žilina  
podľa listu č.: 12677/0001/2007 zo dňa 12. 10. 2007

IČO:

00 33 28

DIČ:

2021067785

Bankové spojenie:

Štátna pokladnica Bratislava

Číslo účtu:

7000135433/8180

Zástupca oprávnený rokovať vo veciach:

zmluvných:

JUDr. Radoslav Jandžík – právnik

Ing. Dagmar Mináriková – odd. verejného obstarávania

technických:

Ing. Marián Pikuliak – nám. správy a prevádzky ciest

cenových:

p. Jolana Merjadová

ekonomických:

p. Katarína Staneková – útvar ekonomický

kontroly:

Ing. Ružena Moravčíková, PhD. – útvar kontroly, kvality a skúšobníctva

Číslo telefónu:

041/507 46 12, fax: 041/507 46 26 (15)

E-mail:

beata.bulejcikova@ssc.sk

(ďalej len „objednávateľ“)

### **2. Zhotoviteľ:**

**Doprastav, a.s.**

Sídlo:

Drieňová 27, 826 56 Bratislava

Realizačný závod:

Závod Žilina, Jesenského 18, 010 37 Žilina

Štatutárny orgán:

predstavenstvo zastúpené:

**Ing. Tomáš Klepetko**, člen predstavenstva

**Ing. Ján Záhradník**, člen predstavenstva

Zapísaným v obchodnom registri Okresného súdu v Bratislava I ; oddiel : Sa; vložka č. : 581/B;

Osoby oprávnené rokovať vo veciach

zmluvných:	Ing. Juraj Androvič riaditeľ Závodu Žilina na základe plnej moci
obchodných:	Ing. Miloslav Spišák, obchodný námestník závodu Žilina
výrobno-technických:	Ing. Milan Mečár, výrobnotechnický námestník závodu Žilina
Bankové spojenie:	UniCredit Bank Slovakia a.s.,
Číslo účtu:	6600837004/1111
IČO:	31 333 320
IČ DPH:	SK 2020372497
Právna forma:	akciová spoločnosť
Telefón, fax:	041/7343 111, 041/7343 169
E-mail:	<a href="mailto:miloslav.spisak@doprastav.sk">miloslav.spisak@doprastav.sk</a>

(ďalej len „zhotoviteľ“)

## **II. PREDMET DIELA**

1. Objednávateľ na základe prijatej cenovej ponuky zo dňa 20.11.2009 (list č. VO-4597/2009 zo dňa 13.11.2009) zadáva zhotoviteľovi realizáciu diela „**I/18, Ružomberok – SHELL, oprava vozovky**“ v nasledovnom rozsahu:

*Úsek č. 1 – I/18, km 517,425, križovatka*

- frézovanie hr. 120 mm s odvozom do 5km	2.000 m <sup>2</sup>
- spojovací postrek	4.000 m <sup>2</sup>
- AC 22 L PMB, 70 mm (ABVH ložná)	2.000 m <sup>2</sup>
- výstužná mreža GlassGrid 100kN/m x 100kN/m	2.000 m <sup>2</sup>
- SMA 11 O PMB, 50 mm (AKMS)	2.000 m <sup>2</sup>

*Úsek č. 2 – I/18, príslušené úseky pred a za úsekom č. 1 na celú šírku vozovky*

- frézovanie hr. 50 mm s odvozom do 5km	1.900 m <sup>2</sup>
- spojovací postrek	1.900 m <sup>2</sup>
- SMA 11 O PMB, 50 mm (AKMS)	1.900 m <sup>2</sup>

2. Presné staničenie určí poverený zástupca objednávateľa zhotoviteľovi na tvare miesta. Objednávateľ si vyhradzuje právo spresniť rozsah prác.
3. Zhotoviteľ sa zaväzuje dodržať podmienky v rozhodnutiach správnych orgánov vydaných pred a počas realizácie diela týkajúcich sa činnosti zhotoviteľa len pokiaľ ich objednávateľ včas a predpísaným spôsobom doručil.
4. Ak po uzatvorení tejto zmluvy dôjde k zmene organizačného alebo vecného charakteru v porovnaní s bodom II/1 na žiadosť objednávateľa, tieto požiadavky zhotoviteľ zrealizuje za úhradu.

## **III. VYKONANIE DIELA**

1. Realizáciu prác podľa časti II. tejto zmluvy zabezpečí VS živícných technológií. Zhotoviteľ poveruje funkciou stavbyvedúceho Ing. Jozefa Chalupianskeho, č. tel.: 0907 801 739, v jeho neprítomnosti Ing. Mariána Palúcha, vedúceho VS živícných technológií, č. tel.: 0907 801 719 zastupovať ho pri preberaní staveniska, riadením prác, vystavením faktúry a odovzdaním diela.
2. Technický dozor objednávateľa na stavbe bude zabezpečovať Ing. Lenka Miková (č. tel.: 044/5521972, 0903892148), v jej neprítomnosti Ing. Róbert Gavula (č. tel.: 041/5074622,



0903224179), ktorí sú oprávnení odovzdať stavenisko, kontrolovať realizáciu prác, podpisovať súpis vykonaných prác a prebrať zrealizované dielo.

3. Práce bude zhotoviteľ vykonávať zaškolenými a poučenými pracovníkmi s požadovanou odbornou spôsobilosťou.
4. Práce budú realizované s obmedzením dopravy. Zhotoviteľ pred zahájením prác odsúhlasí osadenie dočasného dopravného značenia príslušným DI PZ SR.
5. Zhotoviteľ je povinný umožniť odbery vzorky zmesi určenej na pokládku pre OL IVSC Žilina.
6. Poverený zástupca objednávateľa najneskôr do zahájenia prác určí zhotoviteľovi miesto uloženia materiálu vyzískaného frézovaním obrusnej vrstvy vozovky. Materiál bude použitý na dosýpanie krajníc ciest I. triedy.

#### **IV. CENA DIELA**

1. Cena za dielo, ktoré je podľa čl. II. predmetom tejto zmluvy, je stanovená na základe záväzného rozpočtu podľa výkazu výmer v súlade so zákonom č.18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších predpisov a vykonávacej vyhlášky k tomuto zákonu č.87/1996 Z.z. v CÚ 2009.
2. Cena za zhotovenie diela:

*Úsek č. 1 – I/18, km 517,425, križovatka*

- frézovanie hr. 120 mm s odvozom do 5km	2.000 m <sup>2</sup> x 3,17 €/m <sup>2</sup> =	6.340,00 €
- spojovací postrek	4.000 m <sup>2</sup> x 0,76 €/m <sup>2</sup> =	3.040,00 €
- AC 22 L PMB, 70 mm (ABVH ložná)	2.000 m <sup>2</sup> x 15,39 €/m <sup>2</sup> =	30.780,00 €
- výstužná mreža GlassGrid 100kN/m x 100kN/m	2.000 m <sup>2</sup> x 7,13 €/m <sup>2</sup> =	14.260,00 €
- SMA 11 O PMB, 50 mm (AKMS)	2.000 m <sup>2</sup> x 15,65 €/m <sup>2</sup> =	31.300,00 €
<u>Spolu úsek č. 1</u>		<u>85.720,00 €</u>

*Úsek č. 2 – I/18, príslušné úseky pred a za úsekom č. 1 na celú šírku vozovky*

- frézovanie hr. 50 mm s odvozom do 5km	1.900 m <sup>2</sup> x 1,39 €/m <sup>2</sup> =	2.641,00 €
- spojovací postrek	1.900 m <sup>2</sup> x 0,76 €/m <sup>2</sup> =	1.444,00 €
- SMA 11 O PMB, 50 mm (AKMS)	1.900 m <sup>2</sup> x 15,65 €/m <sup>2</sup> =	29.735,00 €
<u>Spolu úsek č. 1</u>		<u>33.820,00 €</u>

<i>Spolu úsek č. 1 a č. 2 bez DPH</i>	119.540,00 €
<i>19% DPH</i>	22.712,60 €
<b>Celkom v €</b>	<b>142.252,60 €</b>

**(konverzný kurz 30,126 - 4.285.501,83 Sk)**

Cena slovom s DPH :

Jednoštyridsaťdvatisícdeväťdesiatdva / eur a šesťdesiat / centov

3. Zmluvné strany sa dohodli, že všetky práce a dodávky písomne požadované objednávateľom nad zmluvne dohodnutý rozsah a ktorých potreba realizácie vznikne v priebehu vykonávania zmluvných prác budú považované za naviac práce. Naviac práce a dodávky sa zhotoviteľ zaväzuje pre objednávateľa vykonať na základe písomného dodatku k tejto zmluve, podpísanom štatutárnymi zástupcami oboch zmluvných strán, ktorého predmetom bude hlavne cena, druh, rozsah a termíny plnenia naviac prác a odpočet nerealizovaných prác a dodávok.

4. Zhotoviteľ bude akceptovať zníženie ceny v prípade, že časť predmetu diela sa na podnet objednávateľa nebude realizovať.

## V. ČAS PLNENIA

1. Zhotoviteľ sa zaväzuje zrealizovať dielo v lehote: **03. 12 – 22. 12. 2009**  
Lehota plnenia začína plynúť dňom prvého zápisu v stavebnom denníku po odovzdaní staveniska a končí dňom podpísania zápisnice o odovzdaní a prevzatí diela.
2. V prípade nesplnenia povinností objednávateľa podľa bodu VIII. tejto ZoD, predlžuje sa termín výstavby o čas, ktorý tieto okolnosti a ich dôsledky pôsobili.
3. Lehota výstavby bude upresnená, ak nastanú tieto okolnosti:
- 3.1. množstvo, alebo povaha prác dodatočne vyžiadaných objednávateľom
  - 3.2. zdržanie, neodovzдание staveniska v stanovenom termíne, chyby, alebo prekážky spôsobené objednávateľom
  - 3.3. klimatické podmienky nevhodné pre pokládku bitúmenových zmesí
  - 3.4. zvláštne okolnosti nezavinené porušením povinností zhotoviteľa, alebo niekoho, za koho zhotoviteľ zodpovedá sú také, že zhotoviteľ má právo na predĺženie výstavby diela, určí objednávateľ po prerokovaní so zhotoviteľom predĺženie lehoty výstavby.

## VI. PLATENIE DIELA

1. Objednávateľ prehlasuje, že na realizáciu stavby, ktorá je predmetom zmluvy má zabezpečené finančné prostriedky.
2. Zhotoviteľ predloží faktúru podľa súpisu skutočne zrealizovaných prác, ktorý zástupca objednávateľa overí a potvrdí.
3. V oblasti úhrady sa zmluvné strany dohodli nasledovne :
- 3.1 objednávateľ neposkytuje preddavok ani zálohu na plnenie predmetu zmluvy
  - 3.2 platba za vykonané práce sa uskutoční bezhotovostným platobným stykom po predložení a odsúhlasení súpisu zrealizovaných prác na základe faktúry vystavenej zhotoviteľom
  - 3.3 stavba bude vyúčtovaná po zrealizovaní diela v konečnej faktúre, na základe potvrdeného súpisu skutočne zrealizovaných prác
  - 3.4 vystavenie faktúry je možné až po odsúhlasení dokumentácie kvality stavby oblastným laboratóriom IVSC Žilina a po protokolárnom prevzatí diela
4. V prípade, že objednávateľ nedodrží splatnosť faktúry, ktorá **sa stanovuje na 30 dní** odo dňa jej doručenia objednávateľovi, zhotoviteľ má právo vymáhať úroky z omeškania **vo výške 0,05 % z dlžnej čiastky za každý deň omeškania.**
5. Zhotoviteľ je povinný zaplatiť objednávateľovi zmluvnú pokutu za omeškanie so splnením diela v termíne podľa tejto zmluvy **vo výške 0,05 % z nedodanej hodnoty prác za každý deň omeškania.**
6. Do termínu uhradenia faktúry je zabudovaný materiál vlastníctvom zhotoviteľa v celom rozsahu dodávky.



- Objednávateľ má právo v prípade nerovností nameraných na hotovej úprave v rozsahu od 5 – 10 mm uplatniť si pokutu vo výške 300,-€ s DPH za každú nameranú nerovnosť. V prípade nerovností nad 10 mm zhotoviteľ je povinný vykonať bezodkladne opravu.

## **VII. ODOVZDANIE A PREVZATIE**

- Pri prevzatí a odovzdaní diela uvedeného v predmete zmluvy sa budú zmluvné strany riadiť príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka.
- Dielo bude odovzdané preberacím konaním. Podmienkou odovzdania a prevzatia diela je predloženie kópie stavebného denníka, úspešné vykonanie predpísaných skúšok a predloženie elaborátu kvality (dokumentácia o kvalite stavby) odsúhlasený OL SSC IVSC Žilina. Dielo bude považované za dokončené až ukončením preberacieho konania potvrdením objednávateľa v zápisnici o odovzdaní a prevzatí, že dielo preberá, po ktorom je možné vystaviť faktúru. Objednávateľ si vyhradzuje právo neprevziať dielo, pokiaľ bude mať vady a nedorobky. Objednávateľ môže dielo prevziať, ak toto má ojedinelé drobné nedostatky, pričom na preberacom konaní dohodne lehotu na ich odstránenie.
- Odstránenie väd, nedorobkov a vykonanie navyšiac prác sa považuje za splnené dňom podpísania záznamu o odstránení stavebným dozorom objednávateľa, alebo ním povereným zástupcom.
- Záručná doba začína plynúť podľa § 536 Obchodného zákonníka písomným odovzdaním a prevzatím diela a je stanovená na **36 mesiacov**.

Chyby diela, ktoré sú zrejmé pri odovzdaní a prevzatí musí objednávateľ reklamovať v zápise o odovzdaní a prevzatí, inak právo zo zodpovednosti za tieto vady zaniká.

Zhotoviteľ nepreberá záruku za podkladné vrstvy, ktoré sú zrealizované, resp. ich realizáciu si zabezpečuje objednávateľ.

- Počas záručnej doby zhotoviteľ zodpovedá za vzniknuté chyby a je povinný ich na požiadanie objednávateľa odstrániť na svoje náklady. Oznámenie väd musí byť podané len písomnou formou a v záručnej dobe, inak je neplatné. Musí obsahovať označenie vady, ako sa prejavuje a návrh na vysporiadanie väd.
- Zmluvné strany sa dohodli pre prípad vady diela, že počas záručnej doby má objednávateľ právo požadovať a zhotoviteľ bezplatne odstrániť zistené a reklamované vady.
- Pred ukončením záručnej doby zvolá objednávateľ hodnotenie stavu diela, ktoré bude vykonané v poslednom mesiaci záručnej doby spoločnou prehliadkou.

## **VIII. SPOLUPÔSOBENIE OBJEDNÁVATEĽA**

- Objednávateľ sa zaväzuje zabezpečiť vydanie príslušných rozhodnutí cestného správneho orgánu po dodaní odsúhlaseného projektu dočasného dopravného značenia.

## **IX. STAVEBNÝ DENNÍK**

- Pri vedení stavebného denníka sa budú zmluvné strany riadiť ustanoveniami § 46 d zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov. Povinnosť viesť stavebný denník končí protokolárnym odovzdaním a prevzatím diela.

2. Zhotoviteľ je povinný viesť stavebný denník, do ktorého bude denne zaznamenávať všetky skutočnosti podstatné pre naplnenie tejto zmluvy, najmä údaje o časovom postupe prác, ako aj údaje dôležité na posúdenie hospodárnosti prác. Zhotoviteľ je povinný cestou stavebného denníka upozorniť objednávateľa na skutočnosti, ktoré budú mať za následok prerušenie prác.
3. Objednávateľ je povinný sledovať obsah stavebného denníka a k zápisom pripájať svoje stanovisko. V priebehu pracovného času musí byť denník trvale prístupný stavebnému dozoru objednávateľa.
4. Zhotoviteľ zodpovedá za bezpečnosť a ochranu zdravia vlastných pracovníkov a všetky prípadné škody zavinené svojou činnosťou. Pri uskutočňovaní prác je nutné dodržiavať všetky súvisiace predpisy o ochrane zdravia a bezpečnosti pri práci, predpisy o ochrane životného prostredia (v zmysle Prílohy č. 1 PGR č. 45/2006).
5. Zmluvne nedohodnuté práce, nevyhnutné pre realizáciu predmetu tejto zmluvy je zhotoviteľ na požiadanie objednávateľa povinný vykonať za podmienky dohody o kvalite, rozsahu, vplyvu na zmluvný termín a cenu, dodatkom k zmluve o dielo.

#### **X. NÁHRADA ŠKODY**

1. Pri uplatnení a úhrade škôd a nákladov sa zmluvné strany budú riadiť príslušnými ustanoveniami Obchodného, resp. Občianskeho zákonníka.
2. Zhotoviteľ nezodpovedá za vady spôsobené dodržaním nevhodných pokynov daných objednávateľom, ak zhotoviteľ na nevhodnosť týchto pokynov upozornil a objednávateľ na ich dodržaní trval, alebo ak zhotoviteľ túto nevhodnosť nemohol zistiť.
3. Obe zmluvné strany môžu žiadať o prerušenie prác, avšak v plnom rozsahu zodpovedajú za škody týmto spôsobené.

#### **XI. RIEŠENIE SPOROV**

1. Spory zmluvnej povahy budú zmluvné strany riešiť prednostne zmierčimi rokovaniami na úrovni štatutárnych orgánov zmluvných strán.
2. V prípade neúspešnosti zmierčieho konania si uplatnia zmluvné strany nároky na príslušnom súde.

#### **XII. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA**

1. Vzťahy neupravené touto zmluvou sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného, resp. Občianskeho zákonníka.
2. Neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy je:
  - záznam z odovzdania a prevzatia staveniska
  - ohlásenie udržiavacích prác
3. Objednávateľ je povinný pristúpiť na zmenu tejto zmluvy v predmete, cene a čase plnenia v týchto prípadoch:



- 3.1. ak sa zmení rozsah prác oproti zmluve
- 3.2. ak objednávatel' odovzdá oneskorene stavenisko, alebo doklady potrebné ku začatiu stavby
- 3.3. ak dôjde k zastaveniu alebo prerušeniu prác z dôvodov na strane objednávatel'a
- 3.4. v prípade živelných pohrôm alebo nepriaznivých klimatických podmienok pre pokládku bitúmenových zmesí
- 3.5. ak dôjde k zmene výšky sadzby DPH v čase realizácie
4. Zmena záväzkov tejto zmluvy sa bude uskutočňovať formou písomných dodatkov. Po predložení návrhu dodatku zmluvnou stranou je druhá zmluvná strana povinná do 5 dní od jeho doručenia oznámiť svoje stanovisko.

Zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom jej podpísania štatutárnymi zástupcami oboch zmluvných strán.

Táto zmluva je vyhotovená v 4-och vyhotoveniach, z toho 2x pre objednávatel'a a 2x pre zhotovitel'a.

Obsah zmluvy bol obojstranne prijatý za záväzný a potvrdený zmluvnými stranami.

V Žiline, dňa 11. 12. 2009

V Bratislave, dňa 11. 12. 2009

Za objednávatel'a:

Za zhotovitel'a:

**SLOVENSKÁ SPRÁVA CIEST**  
INVESTIČNÁ VÝSTAVBA A SPRÁVA CIEST  
Martina Rázusa 104/A  
010 01 ŽILINA  
-11-

Doc. Ing. Ivan Hlavoň, CSc.  
riaditeľ Investičnej výstavby  
a správy ciest SSC Žilina

Ing. Tomáš Klepetko  
člen predstavenstva

Ing. Ján Zahradník  
člen predstavenstva

**Dopravný, a. s.**  
Dreňová 27, 826 56 Bratislava  
01501