

# ZMLUVA O DIELO

( záväzný vzor )

Číslo objednávateľa : 6/6431/2007

Číslo zhotoviteľa : 07040121000-01

uzatvorená podľa § 536 a následne Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov

čl. I.

## ZMLUVNÉ STRANY

**1.1 Objednávateľ :** **Slovenská správa ciest**  
 Sídlo: Miletičova 19, 826 19 Bratislava  
 Štatutárny orgán : **Ing. Roman Žembera** – generálny riaditeľ  
 Právna forma : rozpočtová organizácia zriadená Ministerstvom dopravy,  
 pôšt a telekomunikácií SR, zriaďovacou listinou č. 5854/M-95  
 zo dňa 7.12.1995 v úplnom znení č. 316/M – 2005 zo dňa 14.02.2005.

Osoba poverená uzavrieť zmluvu :

**Doc. Ing. Ivan Hlavoň, CSc.,**  
 riaditeľ Investičnej výstavby a správy ciest  
 ul. Martina Rázusa 104/A, 010 01 Žilina  
 podľa listu číslo 0001/13045/2006 zo dňa 8.11.2006

**IČO:** **003328**  
**DIČ:** **2021067785**  
 Bankové spojenie: Štátna pokladnica Bratislava  
 Číslo účtu: **7000135433/8180**

### Osoby oprávnené na rokovanie :

- |                             |   |  |
|-----------------------------|---|--|
| - vo veciach zmluvných :    | JUDr. Radoslav Jandzík                      | - právnik                                      |
| - vo veciach technických :  | Ing. Róbert Gavula<br>Ing. Zuzana Rudincová | - vedúci CTB + DP + TR<br>- odd. CTB + DP + TR |
| - vo veciach cenových:      | p. Merjadová Jolana                         | - cenový referát                               |
| - vo veciach ekonomických : | p. Katarína Staneková                       | - odd. ekonomiky a vnút. vzťahov               |

Spojenie: tel. 041/507 46 24

Fax: 041/507 46 26 ( 15 )

( ďalej len „objednávateľ“ )

a

**1.2 Zhotoviteľ: združenie „Žilina – statický prepočet mostov“**

Sídlo: Praha 8, Novákových 6

Právna forma : združenie

Vedúci združenia: **INSET s.r.o.**, Praha 8, Novákových 6  
zapísaná v Obchodnom registri Mestského súdu v Prahe, Oddiel C:, vložka č.: 2583

Štatutárny orgán : Ing. Ludvík Hegrlik, konateľ

Bankové spojenie: Komerčná banka, a.s.  
Číslo účtu: 90303-071/0100  
IBAN: CZ66 0100 0000 0000 9030 3071  
SWIFT: KOMBCZPP  
IČO: 41187628  
DIČ: CZ41187628  
Spojenie: +420 596 123 565Člen združenia: **DOPRAVOPROJEKT Ostrava spol. s r.o.**, Masarykovo náměstí 5/5, 702 00 Moravská Ostrava  
zapísaná v Obchodnom registri Krajského súdu v Ostrave, Oddiel C:, vložka č.: 2018

Štatutárny orgán : Ing. Svatopluk Bijok, konateľ

Bankové spojenie: Komerčná banka, a.s.  
Číslo účtu: 1022147-7611/0100  
IČO: 42767377  
DIČ: CZ42767377  
Spojenie: +420 596 132 012**Osoby oprávnené na rokovanie :**

- vo veciach zmluvných : Ing. Jiří Tkáč - riaditeľ divízie, na základe poverenia zo dňa 18.12.2006
- vo veciach technických : Ing. Branislav Kubík - špecialista pre diagnostiku stavebných konštrukcií
- vo veciach ekonomických : Ing. Jiří Tkáč – riaditeľ divízie

*( ďalej len „ zhotoviteľ „ )***čl. II.****PREDMET PLNENIA**

Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť pre objednávateľa:

**„ Statický prepočet mostných objektov „****čl. III.****CENA DIELA**

**3.1** Cena za zhotovenie predmetu zmluvy v rozsahu čl. II. tejto zmluvy bola zmluvnými stranami dohodnutá podľa zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov, vyhlášky MF SR č.87/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon NR SR č.18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov vo výške:

4

Zmluvná cena bez DPH: 1.000.000,- Sk  
 DPH: 0,- Sk  
 Zmluvná cena spolu s DPH: 1.000.000,- Sk  
 Slovom: Jedenmilión korún slovenských.

**Vzhľadom na to, že zhotoviteľom je český subjekt a objednávateľom je slovenský subjekt, nebude zmluvná cena zaťažená DPH.**

Hodnota zákazky ( cena ) je **stanovená dohodou zmluvných strán.**

**3.2** Rozsah prác je limitovaný podľa § 4 ods. 5 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

#### čl. IV.

### DOJEDNANÝ ČAS ZHOTOVENIA DIELA A MIESTO PLNENIA

**4.1** Zhotoviteľ začne vykonávať dielo po podpise ZoD.

**4.2** Zhotoviteľ splní záväzok vykonať dielo :

najneskoršie do **30.09.2007**

**4.3** Dielo podľa bodu 4.2 bude vykonané jeho zápisničným odovzdaním a prevzatím, po vecnom a obsahovom skontrolovaní povereným zástupcom objednávateľa v zmysle zmluvných podmienok. Odovzdanie objednávateľovi bude vykonané v jeho sídle podľa záhlavia tejto zmluvy.

#### čl. V.

### VLASTNÍCKE PRÁVO K ZHOTOVOVANEJ VECI A NEBEZPEČENSTVO ŠKODY NA NEJ

**5.1** Vlastníkom zhotovovanej veci je zhotoviteľ. Vlastníctvo prechádza na objednávateľa odovzdaním predmetu diela.

#### čl. VI.

### ZODPOVEDNOSŤ ZA VADY DIELA

**6.1** Zhotoviteľ zodpovedá za vady diela podľa ustanovenia § 560 a nasledujúcich zák. č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov.

#### čl. VII.

### SANKCIE

**7.1** V prípade omeškania zhotoviteľa s odovzdaním predmetu diela v dohodnutom termíne zaplatí zhotoviteľ objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške **2000 .- Sk** za každý deň omeškania .

**7.2** V prípade ak dielo bude mať vady a zhotoviteľ ich neodstráni v dohodnutom termíne zaplatí zhotoviteľ objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške **1000 .- Sk** za každý deň omeškania .

7.3 V prípade omeškania objednávateľa so zaplatením faktúry v stanovenej lehote zaplatí objednávateľ zhotoviteľovi úrok z omeškania vo výške **0,05 %** z dĺžnej sumy za každý deň omeškania.

#### čl. VIII.

### ZMLUVNE DOHODNUTÍ PODZHOTOVITEĽIA

<i>Podzhotoviteľ:</i>	<i>Predmet plnenia:</i>	<i>Cena za predmet plnenia vrátane DPH:</i>	<i>% plnenia z celkového objemu prác:</i>
-----------------------	-------------------------	---	---

Pri plnení zákazky sa nepredpokladá využitie podzhotoviteľov.

#### čl. IX.

### OSTATNÉ USTANOVENIA

9.1 Táto zmluva vzniká dohodou v celom jej obsahu. Neoddeliteľnú súčasť tejto zmluvy o dielo sú:

- Súťažné podklady
- Ponuka zhotoviteľa

9.2 Meniť alebo dopĺňať text tejto zmluvy možno len formou písomných dodatkov dohodnutých v celom rozsahu a podpísaných oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán.

9.3 V ostatných otázkach neupravených touto zmluvou platia predovšetkým ustanovenia Obchodného zákonníka a ostatné záväzné predpisy platné v Slovenskej republike.

9.4 Táto zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom podpísania obidvoma zmluvnými stranami. Táto zmluva je vyhotovená v štyroch vyhotoveniach, po potvrdení obdrží každá zmluvná strana dve vyhotovenia.

Za zhotoviteľa:

Za objednávateľa:

V Ostrave, dňa 22.3.2007

V Žiline, dňa 30.3.2007

**Ing. Jiří Tkáč**  
riaditeľ divízie

Stamp: SLOVENSKÁ SPRÁVA CIEST  
INVESTIČNÁ VÝSTAVBA A SPRÁVA CIEST  
Martina Rázusa 104/A  
010 01 ŽILINA

**Doc. Ing. Ivan Hlavoň, CSc.**  
riaditeľ IVSC Žilina

**SLOVENSKÁ SPRÁVA CIEST**  
INVESTIČNÁ VÝSTAVBA A SPRÁVA CIEST  
Martina Rázusa 104/A  
010 01 ŽILINA