

ZMLUVA O DIELO č. 23 /2008/SaP

podľa ustanovení § 536-565 a nasl. Obchodného zákonníka, č. 513/91 Zb. a ustanovení zákona č. 18/1996 Z.z. o cenách .

Zmluvné strany

Objednávateľ:

Obchodné meno: Slovenská národná knižnica Martin ,
Adresa : Nám.J.C.Hronského č.1 , 036 01 MARTIN
V zastúpení : Doc.PhDr. Dušan Katuščák , PhD - generálny riaditeľ
Osoba oprávnená vo veciach technických: [REDACTED]
Bankové spojenie : Štátna pokladnica
Číslo účtu: 7000071759/8180
IČO : 36 138 517
DIČ : 2021537199
Registr. : rozpočtová organizácia zriadená zo zákona
Tel. č. : [REDACTED]

Zhotoviteľ:

Obchodné meno: Ján Voštinák
Sídlo: Horné Rakovce 2
Adresa: 039 01 Turč. Teplice
Štatutárny orgán: Ján Voštinák
Právna forma:
Zapísaný v Obchodnom registri: Živnostenský list číslo: 2004/00722/ZIV/Šp
Bankové spojenie: Slov. Sporiteľňa
Číslo účtu: 0351388123
IČO: 40631567
DIČ: 1021912606
Tel. č.: [REDACTED]

Preambula

Táto zmluva sa uzatvára ako výsledok obstarávania v zmysle § 3 zákona 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“).
Objednávateľ na obstaranie predmetu tejto zmluvy použil postup verejného obstarávania – prieskum trhu – zákazka s nízkou hodnotou.

Článok I. PREDMET PLNENIA

Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať pre objednávateľa dielo a to opravu a náter strešnej krytiny na objekte: Kaštieľ Diviaky, v správe objednávateľa. Oprava zahŕňa výmenu starej poškodenej krytiny /drevený šindel/ v celkovej výmere 28 m² a následný náter krytiny budovy kaštieľa a koniarne v celkovej výmere 1569 m².
Objednávateľ sa zaväzuje riadne vykonané dielo prevziať a zaplatiť zaň zhotoviteľovi cenu dojednanú v čl. III. tejto zmluvy.

Článok II. ČAS PLNENIA

2.1. Zmluvné strany dohodli nasledovné termíny:

- 2.1.1. odovzdanie staveniskado 5 dní od účinnosti zmluvy
- 2.1.2. začatie prác v deň prevzatia staveniska
- 2.1.3. ukončenie prác 80 dní od účinnosti zmluvy
- 2.1.4. uvoľnenie staveniska do 8 dní po protokolárnom odovzdaní a prevzatí prác

- 2.2. Zmluvné termíny uvedené v bode 2.1 sú termíny najneskoršie prípustné a neprekročiteľné s výnimkou:
- 2.2.1. vyššej moci (neočakávané prírodné a iné javy),
 - 2.2.2. v prípade zmien a rozsahu podľa pokynov objednávateľa,
 - 2.2.3. vydania príkazov a zákazov vládnych alebo miestnych správnych orgánov, ak neboli vyvolané situáciou u zhotoviteľa.
- 2.3. Predĺžené lehoty plnenia sa určia podľa dĺžky preukázaného zdržania.
- 2.4. Ak zhotoviteľ mešká s dodaním podľa zmluvného termínu, bude objednávateľ žiadať náhradu škody v zmysle § 373 a nasledujúcich Obchodného zákonníka, pričom zmluva zostáva v platnosti.
- 2.5. V prípade zastavenia prác z viny objednávateľa budú vykonané práce odúčtované podľa stupňa rozpracovanosti a podľa skutočne zdokladovaných nákladov zo strany zhotoviteľa.

Článok III.
CENA DIELA A
PLATOBNÉ PODMIENKY

- 3.1. Cena za včas a riadne vykonané dielo je zmluvnými stranami dohodnutá ako cena maximálna a konečná vo výške **339 439 Sk**, (slovom **tristotridsaťdeväťtisícštyristotridsaťdeväť** Sk) vrátane DPH. Cena v sebe zahrnuje aj náklady na vybudovanie, údržbu a vypratanie zariadenia staveniska.
- 3.2. Maximálna a konečná cena dohodnutá vo výške uvedenej v ods.1 tohto článku bola zmluvnými stranami dohodnutá na základe ocenených položiek výkazu výmer predloženého zhotoviteľom. Výkaz výmer je neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy ako príloha č.1. Ocenený výkaz výmer sa pre účely tejto zmluvy nepovažuje za cenu dohodnutú rozpočtom.
- 3.3. Zmluvné strany sa dohodli, že ak na rozsah skutočne vykonaného diela nebude taká potreba ocenených položiek výkazu výmer (čl.3, ods.2) podľa tejto zmluvy a bude menší, môže objednávateľ jednostranným úkonom primerane znížiť cenu diela. Tým nie sú dotknuté práva a nároky objednávateľa z väd diela.
- 3.4. Zmluvné strany sa dohodli, že zhotoviteľ nemôže požadovať zvýšenie ceny dohodnutej v čl.3 ods.1 tejto zmluvy, a to ani z dôvodu zmien cien materiálov, výrobkov, prác, alebo iných vstupov ani z dôvodu, že v priebehu zhotovovania diela sa objaví potreba ďalších činností alebo vstupov, a to ani v prípade, že ich nebolo možné predvídať v čase uzavretia zmluvy.
- 3.5. Objednávateľ neposkytuje zálohy na nákup materiálu ani práce.
- 3.6. Objednávateľ neposkytne zhotoviteľovi žiaden preddavok.
- 3.7. Práce sa budú uhrádzať podľa predložených faktúr k 25. dňu bežného mesiaca podľa skutočne vykonaných odsúhlasených prác.
- 3.8. Lehota splatnosti faktúry bude 15 dní od doručenia a potvrdenia zo strany objednávateľa.
- 3.9. Nedeliteľnou súčasťou faktúry bude technickým dozorom odsúhlasený súpis vykonaných prác v takom rozsahu a podrobnosti, ako je špecifikovaná cena v súlade s výkazom výmer. Zhotoviteľ musí svoje práce vyúčtovať overiteľným spôsobom. Faktúry musia byť zostavené prehľadne a pritom sa musí dodržiavať poradie položiek a označenie, ktoré je v súlade s oceneným výkazom výmer podľa zmluvy.
- 3.10. Faktúry musia obsahovať náležitosti v zmysle ustanovení zákona č.531/2002 Zz.. o účtovníctve v znení neskorších predpisov a budú predkladané v šiestich vyhotoveniach. Ak faktúra nebude úplná alebo bude obsahovať nesprávne údaje vrátane príloh k faktúre (súpis vykonaných prác) bude takáto faktúra zhotoviteľovi vrátená. Zhotoviteľ je povinný predložiť novú faktúru, v takom prípade sa bude lehota splatnosti faktúry odvíjať od termínu predloženia novej faktúry.
- 3.11. Zhotoviteľom predložená faktúra na úhradu musí ďalej obsahovať náležitosti predpísané v zmysle zákona č. 222/2004 Z. z. o DPH v znení neskorších predpisov a náležitosti podľa zákona o účtovníctve. Musí obsahovať čiastku DPH. Okrem toho musí obsahovať:
- názov diela,
 - predmet úhrady,
 - IČO zhotoviteľa, názov zhotoviteľa,
 - číslo ZoD (dodatku k ZoD),
 - vecne vykonané práce dokladované odsúhlasenými súpismi, podľa stavebných objektov uvedených v bode 3.2 tejto zmluvy

- čiastku k úhrade spolu,
 - splatnosť faktúry
 - fakturačné obdobie
 - musí byť podpísaná osobou oprávnenou konať v mene zhotoviteľa a opatrená pečiatkou
- Konečná faktúra musí okrem týchto údajov obsahovať náležitosti predpísané v zmysle zákona č. 222/2004 Z. z. o DPH v znení neskorších predpisov a výrazné označenie KONEČNÁ FAKTÚRA. Penalizačná faktúra musí obsahovať:
- predmet penalizácie,
 - v prípade penalizačnej faktúry za neuhradenie predchádzajúcich faktúr musí obsahovať aj výpočet výšky penalizácie na presné počty dní,
 - číslo faktúry, za ktorú sa penalizuje, jej splatnosť a sumu v slovenských korunách.

3.12. Uznatie konečnej faktúry vylučuje dodatočné nároky zhotoviteľa. Konečnú faktúru uhradí objednávateľ najneskôr do dvoch mesiacov po jej odsúhlasení. Objedávateľ má právo zadržať z konečnej faktúry čiastku do výšky 10% z ceny diela až do doby odstránenia zistených závad pri odovzdaní a prevzatí diela. Zhotoviteľ je oprávnený konečnú faktúru na cenu diela vystaviť až po riadnom ukončení diela a jeho odovzdaní zhotoviteľovi spôsobom opísaním v čl. IV. tejto zmluvy.

Článok IV.

DODACIA LEHOTA A PODMIENKY PLNENIA

- 4.1. Zhotoviteľ sa zaväzuje odovzdať objednávateľovi riadne vykonané dielo bez väd a nedorobkov v dojednanom čase a to zápisnične za prítomnosti štatutárnych alebo splnomocnených zástupcov zmluvných strán. Zápisnica o odovzdaní a prevzatí diela podpísaná oboma zmluvnými stranami je podkladom pre fakturáciu ceny diela.
- 4.2. Zmluvné strany, vzájomne dohodnú presný harmonogram a postup prác, ktorý sa stane pre zhotoviteľa záväzným.
- 4.3. Zhotoviteľ zaplatí zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z ceny diela za každý deň omeškania odovzdania predmetu diela objednávateľovi.
- 4.4. Objedávateľ sa zaväzuje zaplatiť zhotoviteľovi pri omeškaní s platením ceny diela úroky z omeškania vo výške 0,05% denne z dlžnej sumy za každý deň omeškania.
- 4.5. Zhotoviteľ splní svoju povinnosť vykonať dielo jeho riadnym ukončením a odovzdaním predmetu diela objednávateľovi. Objedávateľ je povinný vykonať dielo prevziať, pokiaľ nevykazuje závady.
- 4.6. Objedávateľ si vyhradzuje právo, v prípade nepridelenia dostatočných finančných prostriedkov zriaďovateľom (zo štátneho rozpočtu), posunúť termín realizácie predmetu obstarávania alebo obmedziť jeho rozsah.
- 4.7. Odpady vzniknuté realizáciou diela budú odvezené, uložené a likvidované na náklady zhotoviteľa. Za porušenie akýchkoľvek povinností spojených s plnením tohto záväzku zodpovedá zhotoviteľ a to aj voči tretím osobám.
- 4.8. Objedávateľ si vyhradzuje právo nahliadnuť do dodávateľských faktúr zhotoviteľa v prípade dodávok tovaru (materiálu), resp. služieb, ktoré dodáva zhotoviteľ pre objednávateľa od tretích osôb.

Článok V.

ZÁRUKA

- 5.1. Zhotoviteľ poskytuje na dielo záruku od dátumu prevzatia diela a to :
 - 60 mesiacov na stálosť povrchu a materiálu šindľov dodaných zhotoviteľom,
 - 24 mesiacov na stálosť náterovej vrstvy ošetrovaných pôvodných šindľov zohľadniac zmeny pôvodných šindľov vplyvom erózie.
- 5.2. Zhotoviteľ zodpovedá za vady diela podľa ustanovenia §. 560 a nasl. Obchodného zákonníka.
- 5.3. Zhotoviteľ sa zaväzuje odstrániť prípadné reklamácie po odovzdaní diela v lehote do pätnástich pracovných dní v záručnom i pozáručnom období.
- 5.4. Postup prác prevedených a zabudovaných budú doložené fotodokumentáciou.

Článok VI.
OSOBITNÉ A ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA


- 6.1. V prípade potreby vykonať navyše práce sa zhotoviteľ zaväzuje vopred na túto skutočnosť upozorniť objednávateľa; na ich vykonanie sa bude vyžadovať osobitná dohoda vo forme písomného dodatku k tejto zmluve. V prípade, že k osobitnej dohode nedôjde, zhotoviteľ nemôže prerušiť vykonávanie dohodnutého diela podľa čl.I. tejto zmluvy. V prípade, že zhotoviteľ vykoná navyše práce bez upozornenia objednávateľa a bez uzavretej dohody, ich vykonanie nebude mať žiadny vplyv na dojednanú konečnú cenu diela.
- 6.2. Objednávateľ bude vykonávať odborný, technický dozor nad realizáciou diela, ktorého výkonom poveruje pána Jána Cvika
- 6.3. Zhotoviteľ v plnom rozsahu zodpovedá za dodržiavanie BOZP, PO a ochrany životného prostredia svojimi zamestnancami a vykáže zo staveniska osoby ktoré odmietajú tieto podmienky dodržiavať.
- 6.4. Zhotoviteľ zodpovedá za škody na cudzom majetku, ktoré by vznikli z jeho činnosti a tieto odstráni na vlastné náklady.
- 6.5. Odber energie a vody pre pomocné stroje umožní objednávateľ z príslušnej budovy. Sociálne zariadenie zabezpečí objednávateľ po dohode so zhotoviteľom.
- 6.6. Túto zmluvu možno meniť len písomne po dohode zmluvných strán a to dodatkom k ZoD podpísaním štatutárnymi zástupcami oboch zmluvných strán.
- 6.7. Právne vzťahy vyplývajúce z tejto ZoD sa riadia kogentnými ustanoveniami zákona 513/1991 Zb. v platnom znení (Obchodného zákonníka) a ustanoveniami tejto ZoD. Na právne vzťahy, ktoré nie sú v tejto zmluve riešené inak, sa vzťahujú príslušné ustanovenia Obchodného zákonníka a príslušných právnych predpisov.
- 6.8. Neoddeliteľnou súčasťou tejto ZoD sú prílohy
Príloha č.1 – celkový rozpočet diela
- 6.9. Zmluvné strany prehlasujú, že sú spôsobilé na právne úkony, ich vôľa vyjadrená v tejto ZoD je určitá, slobodná a vážna, nekonajú v tiesni za nápadne nevýhodných podmienok a ich zmluvná voľnosť nebola obmedzená.
- 6.10. ZoD je vyhotovená v štyroch vyhotoveniach - origináloch, pričom každá zmluvná strana obdrží po dve vyhotovenia.
- 6.11. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania zástupcami oboch zmluvných strán

V *Martine* dňa *22. 4. 2008*


V Martine dňa

Za zhotoviteľa :

Za objednávateľa :



Ján Voštinák




Doc. PhDr. Dušan Katusčák, PhD.
generálny riaditeľ SNK

Celkový rozpočet diela

Číslo položky	Názov položky	Merná jednotka	Množstvo	Cena za jednotku /Sk/	Cena spolu /Sk/
1.	demontáž šindľa	m2	28	115	3220
2.	montáž šindľa	m2	28	287	8040
3.	morenie šindľa	m2	28	13,64	382
4.	čistenie strechy	m2	1569	45	70605
5.	náter strechy 2x	m2	1569	84	131796
6.	šindel'	m2	28	975	27300
7.	moridlo Recon	kg	5	107,20	536
8.	farba Alkyton	kg	180	542	97560
celkovo					339439

7.4.2008

Ján VOŠTINÁK
VÝŠKOVÉ PRÁCE
Teplická 877/13, Diviaky
039 01 TURČIANSKE TEPLICE
IČO: 40 631 567, DIČ: 1021912606



KRAJSKÝ PAMIATKOVÝ ÚRAD ŽILINA

pracovisko Martin

Nám. S. H. Vajanského č. 1, 036 01 Martin

Zápisnica zo štátneho dohľadu

Lokalita: Turčianske Teplice, m.č. Diviaky
Ul. Matičná 23

Názov NKP: Kaštieľ

Číslo v ÚZPF: 539/1

Číslo parcelné KN: 663

Za KPÚ Žilina, pracovisko Martin: Ing. arch. Karol Ďurian
Mgr. Adriana Reľková

Za vlastníka: Slovenská národná knižnica,
Nám. J.C. Hronského č. 1,
036 01 Martin -
Ing. Jačmeník

Dátum: 07. apríla 2008

Č. konania: ZA-08/0426-04/DUN

Krajský pamiatkový úrad Žilina, pracovisko Martin, plniaci úlohy štátnej správy na úseku ochrany pamiatkového fondu v zmysle § 9 ods. 8 a § 11 ods. 2 písm. a.) zákona č.49/2002 Z.z. o ochrane pamiatkového fondu (ďalej pamiatkový zákon) v znení neskorších predpisov vykonal štátny dohľad nad zabezpečením ochrany pamiatkového fondu na národnej kultúrnej pamiatke – kaštieľ, ktorý je zapísaný v Ústrednom zozname pamiatkového fondu pod číslom 539/1. Kaštieľ sa nachádza v Turčianskych Tepliciach, miestna časť Diviaky, Ul. Matičná 23, na parcele č. KN 663, k.ú. Diviaky. Štátny dohľad Krajský pamiatkový úrad Žilina, pracovisko Martin vykonal na základe podania vlastníka objektu Slovenskej národnej knižnice, Nám. J.C. Hronského č. 1, 036 01 Martin zo dňa 01.04.2008, v ktorom v zmysle § 28 ods. 3 písm. a.) pamiatkového zákona oznámil bezodkladne ohrozenie národnej kultúrnej pamiatky a to výrazné poškodenie strešnej šindľovej drevenej krytiny.

Krajský pamiatkový úrad Žilina, pracovisko Martin zistil pri obhliadke, že objekt je v narušenom stavebno-technickom stave a je využívaný na knižničné účely. Narušený stavebno-technický stav je spôsobený poškodenou a zvetralou strešnou šindľovou drevenou krytinou, ktorá spôsobuje zatekanie do priestorov podkrovia a poschodia kaštieľa. Medzi najvýraznejšie poškodenú a zvetralú časť strešnej roviny na základe obhliadky je možné považovať úseky okolo úžľabí lomení strešnej roviny pri rizalitoch a vikieroch. Taktiež stavebno-technický stav ostatnej krytiny je čiastočne narušený s nutnosťou okamžitého odstránenia biologických náletov (porastenie machom) a iného znečistenia. Po aplikácii dôsledného očistenia krytiny strešných rovín je nutné v najkratšom možnom termíne aplikovať na všetkej strešnej krytine (kaštieľ aj objekt koniarne) priedišný ochranný náter.

Vyjadrenie vlastníka :

Súhlasíme so zisteným stavebno-technickým stavom a budeme sa snažiť obnoviť strešnú krytinu a odstrániť zavlhanie priestorov podkrovia a poschodia v najkratšom možnom termíne do 30.06.2008.

Telefón: [REDACTED]

IČO: 31755194

E-mail: [REDACTED]

Bankové spojenie: NBS Bratislava

Číslo účtu: 19-69623062/0720

Záver :

Krajský pamiatkový úrad Žilina, pracovisko Martin v zmysle zistených nedostatkov požaduje ich v termíne do 30.06.2008 odstrániť.

Krajský pamiatkový úrad Žilina, pracovisko Martin zároveň upozorňuje vlastníka, že každý zámer vykonať zmenu nad rámec schválených projektových dokumentácií a zámerov je nutné zo strany Krajského pamiatkového úradu Žilina, pracovisko Martin osobitne schváliť.

Zápisnica bola nahlas prečítaná a naznak súhlasu všetkými zúčastnenými podpísaná.
V Turčianskych Tepliciach dňa 07.04.2008


Za vlastníka:

v zastúpení Ing. Jačmeník

Za KPÚ Žilina, pracovisko Martin:

Mgr. Adriana Reťkovská

Zapísal Ing. arch. Karol Ďurian



PROTOKOL O PREVZATÍ STAVENISKA


dňa 22. 4. 2008

1.	Stavba - názov: OPRAVA A VÁTER STROŠNEJ KRYTINY KÁŠTEĽ DIVIAY SNK Martin - Stavebná činnosť 1569 m ² VÝMENA - STAVBA POŠKODENEJ KRYTINY (DREVENÝ ŠINDEL 28
2.	Odovzdávateľ - Objednávateľ: SLOVENSKÁ NÁRODNÁ KNIŽNICA, Námestie J.C. Hronského 1, 036 01 Martin zastúpený: Ing. Jacekment - technik inžinier výstavby SNK
3.	Zhotoviteľ - stavebná organizácia: Ján Voštiník Horná Batova 2 PSE 009 01 Titeľice zastúpený: Ján Voštiník
4.	Ďalší účastníci jednania: Ján Čvik správca kachlí

5.	Kat. obec stavby: Diviaky Žel. stanica: Diviaky Okres: Turč. Týpice
6.	Stavebné povolenie: Vodoprávne povolenie: ohlásenie Pamiatkovej rady
7.	Stavebná čiara, stavebný obvod: hranice pozemku LV 585 p.č. 663
8.	Výškové pevné body: Smerové údaje (vytyčovací schémy):
9.	Vstup na pracovisko: hlavná budova Komárne - časť kachlí Diviaky
10.	Druh a stav staveniska (popis): sporná dláždená podla, čiastočne prázdna podla
11.	Podmienky prísunu materiálu (komunikácia): materiál vkladat na spornú podla odovzdať pred ich zrušením farbou
12.	Zmeny materiálov oproti projektu: _____
13.	Možnosti Objednávateľa poskytnúť miestnosti pre kancelárie, ubytovanie, kryté sklady, ohradové priestory a pod. na prízemí a hospodársky ústie kachlí

14.	Zariadenie staveniska s ohľadom na POV - prípojky, voda, el., plyn: <i>podla a el. energia pre stavbu maly - vset miestach odloz spracovanie kartilu</i>
15.	Možnosť získania materiálu z blízkych nálezísk: /
16.	Vyjadrenie stránok:
17.	Vyjadrenie stránok: stavenisko sa preberá - nepreberá:
18.	Poznámka:

Za Objednávateľa:



.....
.....

Za Zhotoviteľa



.....
.....
.....

Ostatní účastníci:

Dodatok č.1**k zmluve O dielo č. 23 /2008/SaP**

podľa ustanovení § 536-565 a nasl. Obchodného zákonníka, č. 513/91 Zb. a ustanovení zákona č. 18/1996 Z.z. o cenách

Zmluvné strany**Objednávateľ:**

Obchodné meno: Slovenská národná knižnica Martin ,
 Adresa : Nám.J.C.Hronského č.1 , 036 01 MARTIN
 V zastúpení : Doc.PhDr. Dušan Katuščák , PhD - generálny riaditeľ
 Osoba oprávnená vo veciach technických: [REDAKOVANÉ]
 Bankové spojenie : Štátna pokladnica
 Číslo účtu: 7000071759/8180
 IČO : 36 138 517
 DIČ : 2021537199
 Registr. : rozpočtová organizácia zriadená zo zákona
 Tel. č. : [REDAKOVANÉ]

Zhotoviteľ:

Obchodné meno: Ján Voštinák
 Sídlo: Horné Rakovce 2
 Adresa: 039 01 Turč. Teplice
 Štatutárny orgán: Ján Voštinák
 Právna forma:
 Zapísaný v Obchodnom registri: Živnostenský list číslo: 2004/00722/ZIV/Šp
 Bankové spojenie: Slov. Sporiteľňa
 Číslo účtu: 0351388123
 IČO: 40631567
 DIČ: 1021912606
 Tel. č.: [REDAKOVANÉ]

II. Predmet dodatku

Na základe dohody obidvoch zmluvných strán zo dňa 7.6.2008 sa týmto dodatkom upravuje v zmluve čl. I. PREDMET PLNENIA v zmysle čl. VI. bodu 6.1. zmluvy o práce navyiac v nasledovnom rozsahu:

Číslo položky	Názov položky	Merná jednotka	Množstvo	Cena za jednotku (Sk)	Cena spolu (Sk)
1.	Demontáž šindľa	m ²	30	115	3450,-
2.	Montáž šindľa	m ²	30	287	8610,-
3.	Morenie šindľa	m ²	30	13,64	408,-
4.	Moridlo Recon	kg	5	107,2	536,-
5.	Šindel	m ²	30	975	29.250,-
Celkom					42.254,-

Práce navyiac vyvstali po odkrytí úžľabí strechy, kedy sa prejavil nevyhovujúci stav krytiny (šindľa) na väčšej ploche ako sa javylo po vizuálnej kontrole podľa pôvodnej ponuky. Článok I. PREDMET PLNENIA sa na základe prác navyiac upravuje nasledovne:

„Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať pre objednávateľa dielo a to opravu a náter strešnej krytiny na objekte: Kaštieľ Diviaky, v správe objednávateľa. Oprava zahŕňa výmenu starej poškodenej krytiny /drevený šindel/ v celkovej výmere 58 m² a následný náter krytiny budovy kaštieľa a koniarne v celkovej výmere 1569 m². Objávateľ sa zaväzuje riadne vykonané dielo prevziať a zaplatiť zaň zhotoviteľovi cenu dojednanú v čl. III. tejto zmluvy.“

Zároveň na základe dohody obidvoch zmluvných strán zo dňa 7.6.2008 v zmysle čl. VI. bodu 6.1. zmluvy sa upravuje čl. III. CENA DIELA A PLATOBNÉ PODMIENKY čl.3.1. na základe prác navyiac nasledovne:

„Cena za včas a riadne vykonané dielo je zmluvnými stranami dohodnutá ako cena maximálna a konečná vo výške **381.693,00 Sk**, (slovom tristoosemdesiatjedentisícšesťstodevätdeväť Sk) vrátane DPH. Cena v sebe zahŕňa aj náklady na vybudovanie, údržbu a vypratanie zariadenia staveniska.“

III. Záverečné ustanovenia

Tento dodatok je vyhotovený v štyroch exemplároch, pričom každá zo zmluvných strán obdrží po dva exempláre, ktoré majú platnosť originálu.

My, zmluvní účastníci týmto záväzne a neodvolateľne prehlasujeme, že sme túto zmluvu uzavreli slobodne, vážne, po zrelom uvážení, nie za zvlášť nevýhodných podmienok, alebo v omyle.


Ostatné ustanovenia zmluvy o dodávke tovaru a služieb ostávajú nezmenené.

Tento dodatok nadobúda platnosť dňom jej podpísania zástupcami oboch zmluvných strán

Na znak nášho súhlasného prejavu vôle túto zmluvu vlastnoručne podpisujeme.


V Martine dňa 8. júna 2008

Za zhotoviteľa :



Ján Voštinák

Za objednávateľa :



Doc. PhDr. Dušan Katuščák, PhD.
generálny riaditeľ SNK