ZMLUVA O DIELO

¢islo 5VS-6/2009

uzavreta v zmysle § 536 — 565 zakona €. 513/1991 Zb. Obchodného
zakonnika v zneni neskorsich predpisov

Clanok |.
ZMLUVNE STRANY

Objednavatef :  Katastralny urad v Banskej Bystrici,

Namestie L. Stura 1, 974 05 Banska Bystrica

Statutarny zastupca: Ing. Méria Kovacova
prednostka Katastralneho uradu v Banskej Bystrici

ICO: 37827731
Bankové spojenie :  Statna pokladnica &. u&tu 7000004142/8180

Zhotovitel’: Siman a Jor¢ik, spol. s r. 0.
Zidlovo 3, 977 01 Brezno
Zastupeny : Ivan JorCik
konatel
Vybavuje : Ivan Jorcik
konatel
ICO: 00634808

2.1

.

Bankové spojenie : CSOB, Brezno
¢. uctu 4000862864/7500
Kontaktné udaje : tel.: 048/611 56 12, 048/611 19 68

Zapisany v obchodnom registri Okresného sudu Banska Bystrica, oddiel: Sro, vioZzka
Cislo 76/s.

Clanok II.
PREDMET ZMLUVY

Predmetom tejto zmluvy je zostavenie a predloZzenie na schvalenie registra
obnovenej evidencie pozemkov (dalej len ROEP) v katastralnom uzemi Zador, obec
Zador, okres Rimavska Sobota.

Vypracovanie a odovzdanie ROEP bude vykonané vsulade s nasledovnymi
predpismi :

Zakon NR SR ¢ 180/1995 Z.z. o niektorych opatreniach na usporiadanie
vlastnictva k pozemkom, v zneni neskorsich predpisov,
Vyhlaska UGKK SR €. 157/1996 Z.z., ktorou sa vykonava zakon €. 180/1995 Z.z.,
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2.4

3.1.

3.2

Metodicky navod (dalej MN) na spracovanie registra obnovenej evidencie
pozemkov ¢. 84.11.13.32.31.00-06 (pévodne MN 74.20.73.47.00) ucinny od 1. jdla
2006,

technickymi predpismi z ktorych vychadza metodicky navod

V pripade, Ze pocas plnenia zmluvy nastani zmeny predpisov uvedenych v bode
2.2.tejto zmluvy, zhotovitel je povinny tieto pri spracovani ROEP dodrzat.

Vecne prislusnym spravnym organom na konanie podla zakona ¢€.180/1995 Z. z.
v zneni zmien je Sprava katastra Rimavska Sobota zastupena riaditelom spravy
katastra.

Clanok IIl.
VYKONANIE DIELA

Zhotovitel sa zavazuje zostavit a predloZit na schvalenie dielo uvedené v &lanku 1.
tejto zmluvy v tychto etapach a terminoch:

|. etapa: Spracovanie grafického suboru KN zobrazujuceho stav katastralnej
mapy na jeho prevzatie do katastra, spracovanie grafického suboru
poévodného urCeného operatu (stav analégovej mapy UO)
a spracovanie grafického suboru BPEJ vo vymennom formate
grafickych informacii (VGI) v termine do: 31. 03. 2012

II. etapa: Spracovanie pisomnej ¢asti ROEP — zostavenie pisomnej Casti registra
v predpisanej forme, vyhotovenie formatu udajov na vymenu informacii
(FUVI), spracovanie grafického suboru UO podla aktualneho stavu KN

VO vymennom formate grafickych informacii (VGI)
v termine do: 31. 08. 2012
Ill. etapa: Zostavenie navrhu ROEP na zverejnenie podla § 7 ods. 1 zakona ¢.

180/1995 Z.z. v zneni neskorSich predpisov - vykonavanie kontrol
suladu udajov pisomnej a grafickej Casti registra, odstranenie chyb,
vykonavanie kontrol zapisatelnosti pisomnych udajov do katastra,
vyhotovenie tlacového vystupu navrhu registra v jednom vyhotoveni
v predpisanej forme pre ucely zverejnenia na obci, vyhotovenie vypisov
Z registra pre dorucenie ucastnikom konania
v termine do: 30. 11. 2012

IV. etapa: Vyhotovenie ROEP a jeho schvalenie podla § 7 zakona ¢. 180/1995
Z.z. vzneni neskorSich predpisov - zapracovanie pravoplatnych
a ukonéenych konani o namietkach a navrhoch podla § 11 a § 11a
zakona €. 180/1995 Z.z., tlaC zostav pisomnej Casti registra, tlac
grafickych Casti registra, vézba, autorizatné overenie a expedicia
pisomnych a grafickych Casti registra spravnemu organu, schvalenie
registra v termine do: 31. 05. 2013

Jednotlivé spracovatelské etapy je zhotovitel povinny odovzdat spravnemu organu
na kontroly v lehotach podla § 11 a 14 MN tak, aby bol dodrzany termin ukon&enia
jednotlivych spracovatelskych etap a diela.

Prva a druha etapa sa povazuju za ukoncené po prevzati a odsuhlaseni spravnym
organom. O prevzati a odsuhlaseni spiSe spravny organ so zhotovitefom protokol.
Prva a druha etapa sa povazuju za ukonéené diiom podpisania protokolu o prevzati
a odsuhlaseni prac v rozsahu dojednanom pre prvu a druhu spracovatelsku etapu
v bode 3.1. ¢l. lll tejto zmluvy.



4.1.

51.

< A

Tretia etapa sa povazuje za ukonéenu po vykonani kontrol podla MN a po odstraneni
chyb vzmysle § 14 MN. Spravny organ vyhotovi so zhotoviteflom protokol
o odovzdani tretej spracovatelskej etapy prac v rozsahu podla bodu 3.1. &l I tejto
zmliuvy .

O ukonceni Stvrtej spracovatelskej etapy prac ajej odovzdani vyhotovi spravny
organ so zhotovitelom preberaci protokol, v ktorom uvedie, Ze pravoplatné
rozhodnutia o namietkach a o vydrzani boli v zhotovenom diele zapracované.

Dielo sa povazuje za ukoncené dnom schvalenia registra spravnym organom podla §
7 ods. 5 zakona ¢. 180/1995 Z.z. v zneni neskorsich predpisov.

Clanok IV.
CENA ZA DIELO

Zmluvné strany sa dohodli na cene diela v sulade s ustanoveniami zakona €. 18/1996
Z.z. o cenach v zneni neskorsich predpisov.

Cena za dielo bez DPH je 9 736,81 €,

slovom Devéttisicsedemstotridsat$est 81/100 €.
Sadzba DPH je 19 %, vyska DPH je 1 849,99 €,
slovom Jedentisicosemstostyridsatdevat 99/100 €.
Cena za dielo s DPH je 11 586,80 €,

slovom JedenasttisicpatstoosemdesiatSest 80/100 €.

Cena za dielo bola stanovena na zaklade vyberového konania vo verejnom
obstaravani.

Zmluvné strany maju pravo na zmenu ceny diela uvedenej vtomto ¢lanku, ak sa
v priebehu realizacie diela podstatne zmenili podmienky na zaklade ktorych bola
ur¢end cena diela, alebo sa objavili také skuto€nosti, ktoré neboli zname v Case
realizacie verejného obstaravania. Zmenu ceny zhotovitel pisomne zdokumentuje
zmenenymi podmienkami alebo inymi novymi skutoCnostami av pripade, ze
objednavatel uvedené argumenty akceptuje, cena za dielo bude zmenena pisomne
formou dodatku k tejto zmluve.

V pripade, Ze v priebehu plnenia zmluvy sa z neplatcu DPH stane platca DPH
a naopak, cena za dielo sa z tohto dévodu nebude menit.

Clanok V.
PLATOBNE PODMIENKY

Objednavatel zaplati zhotovitelovi za ukoncené spracovatelské etapy diela, tak ako su
$pecifikované v ¢lanku lll. zmluvy nasledovne:

a) |. etapa spracovania 20% z ceny za dielo uvedenej v €l. IV. zmluvy, t.j. 2 317,36 €

b) Il. etapa spracovania 20 % z ceny za dielo uvedenej v €l. IV. zmluvy, tj. 2 317,36 €

c) lll. etapa spracovania 30 % z ceny za dielo uvedenej v €l. IV. zmluvy, t.j. 3 476,04 €

d) IV. etapa spracovania po schvaleni registra spravou katastra 30 % z ceny za dielo
uvedenej v €l. IV. zmluvy, t.j. 3 476,04 €.

Uhrada platieb podla etap spracovania bude uskutoénena na zéklade faktur, ktoré
zhotovitel, pred doru¢enim objednavatelovi predloZi spravnemu organu na potvrdenie
opravnenosti fakturacie.
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Zaplatenie faktury za |. all. etapu spracovaného diela je podmienené predioZzenim
protokolu, vyhotoveného podla ¢lanku Ill. tejto zmluvy. Platba za Ill. etapu je
podmienena vykonanim kontrol podfa MN a odstranenim zistenych chyb. O vykonani
kontroly a o odstraneni zistenych chyb prediozi zhotovitel objednavatelovi protokol
spisany so spravnym organom.

Po schvaleni ROEP spravnym organom zhotovitel predlozi objednavatelovi konecnu
fakturu, ktorej prilohou bude aj rozhodnutie o schvaleni registra a protokol podla ¢lanku
Ill. tejto zmluvy a potvrdenie spravneho organu o vrateni poskytnutych podkladov.
Faktaru zhotovitel predloZi v $tyroch vyhotoveniach.

Lehota splatnosti faktur je dohodnuta na 30 dni od prijatia faktury objednavatelom.

Objednavatel si vyhradzuje pravo upravovat terminy ukoncenia jednotlivych
spracovatelskych etap a dokoncenia diela — ROEP v nadvaznosti na moznosti statneho
rozpoctu — kapitoly Uradu geodézie, kartografie a katastra SR.

Clanok VI.
PRAVA A POVINNOSTI ZMLUVNYCH STRAN
Zhotovitel je povinny :

1.1 vypracovat dielo uvedené v ¢l. Il bode 2.1 tejto zmluvy na svoje naklady a na
svoje nebezpecenstvo.

1.2 vypracovat a dodat objednavatelovi dielo uvedene v Cl. Il bode 2.1 tejto zmluvy

v stanovenej lehote sam alebo vlastnymi zamestnancami s potrebnou
kvalifikaciou,

1.3 vyhotovit a dodat dielo v lehote stanovenej v €l. llI. tejto zmluvy,

1.4 vyhotovit a dodat’ dielo v sulade s pravnymi predpismi, dodacimi podmienkami
a technickymi predpismi uvedenymi v €l. Il. tejto zmluvy,

1.5 umoznit objednavatelovi priebeznu kontrolu vykonavania diela a poskytovat mu
na poziadanie informacie o stave rozpracovanosti diela,

6.1.6 vyzvat spravny organ na kontrolu vSetkych prac, ktoré budu fakturované podla

etap vykonavania ROEP, minimalne 15 pracovnych dni vopred,

1.7 bezplatne odstranit chyby a nedostatky diela podl'a pripomienok objednavatela,

najneskor do 30 dni od doru¢enia pisomnej vyzvy od objednavatela,

1.8 zUcastnovat sa kontrolnych dni zvolanych objednavatelom a zavery kontrolného

dna, ktoré budi mat pisomnu podobu, budu pre obidve strany zavazné,

1.9 z(cCasthovat' sa na zaklade pozvanky zasadnuti komisie ROEP, na ktorych sa

budu prejednavat namietky a navrhy podla § 11, 11a a 12 zakona NR SR ¢.
180/1995 Z.z,

1.10 vrétit' pri odovzdani diela vSetky podklady a doklady pouzZité pri zhotoveni diela
spravnemu organu. O odovzdani a prevzati prislusnych podkladov a dokladov
spiSe spravny organ zapisnicu so zhotovitelom.

Objednavatel je povinny :

6.2.1 zabezpecit zhotovitelovi podklady, resp. ich dostupnost na vykonanie diela

prostrednictvom spravneho organu do troch tyzdiov od pisomnej Zziadosti
Zhotovitela,

6.2.2 zabezpedit zriadenie komisie na obnovu evidencie pozemkov a pravnych vztahov

k nim (§ 5 MN) a zacat konanie pre zostavenie ROEP (§ 4 MN) min. 6 mesiacov
pred ukon&enim 1. etapy spracovania,
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6.2.3
6.2.4
6.2.5

6.2.6

stanovit’ $pecifické podmienky (§ 7 MN) za Gcasti zhotovitela a zastupcu komisie
do 2 tyzdnov od zriadenia komisie,

poskytnut zhotovitelovi potrebnu sucinnost vo vztahu k tretim osobam, najma
ucastnikom konania a dotknutym organom $tatnej spravy,

poskytovat’ zhotovitelovi informacie o zmenach pravnych vztahov, ku ktorym
déjde po zacati konania na zaklade udajov spravy katastra,

zaplatit’ zhotovitelovi dohodnuti cenu podra ¢&l. V. tejto zmluvy za jednotlivé etapy
okrem ostatnej, ktorl objednavatel zaplati az po schvaleni diela spravnym
organom. Platbu bude uhradzat objednavatel z pridelenych prostriedkov UGKK
SR.

Zhotovitel ma pravo na :

8.3.1.

6.3.2.

6.3.3.

6.3.4.

zabezpecenie podkladov a ich dostupnosti na vykonanie diela v termine podfa ¢l.
VI bodu 6.2.1 tejto zmluvy,

na zaplatenie dohodnutej ceny podla €l. V bodu 5.1 tejto zmluvy po odovzdani
a skontrolovani jednotlivych spracovatelskych etap registra okrem Stvrtej etapy,
ktoru zhotovitel bude fakturovat po schvaleni diela spravnym organom.

na poskytnutie dojednanej sucinnosti a podkladov, ktoré je zaviazany zabezpecit
objednavatel tak, ako je uvedené vyssie,

zmenu podmienok zmluvy v pripade zistenia novych skutoénosti, ¢o sa musi
uskuto¢nit v pisomnej forme ako dodatok k tejto zmluve.

Objednavatel ma pravo na :

6.4.1.

6.4.2.

6.4.3.

6.4.4.

6.4.5.
6.4.6.

prevzatie bezchybného diela zhotoveného a odovzdaného riadne a v€as podia
ustanovenia tejto zmluvy,

kontrolu vykonavania  prac  poCas  spracovavania diela  vilastnymi
zamestnancami, a ak zisti, Ze zhotovitel vykonava dielo v rozpore so zmluvnymi
povinnostami, ma pravo, aby zhotovitel odstranil zistené chyby a dielo vykonaval
v sulade so zmluvou,

vratenie podkladov, ktoré zabezpedil zhotovitelovi na vykonanie diela sucasne
s odovzdavanim ukonéeného diela,

neprevzatie vopred vecne a kvalitativne neskontrolovanych udajov, tvoriacich
napln jednotlivych etap,

neprevzatie chybného diela, resp. jeho Casti,

neuhradenie diela, resp. jeho jednotlivych etap, pokial nebola vykonana vecna
a kvalitativna kontrola udajov tvoriacich dielo, resp. jednotlivych spracovatelskych
etap,

U¢astnici tejto zmluvy sa v zmysle ustanovenia § 525 ods. 2 Obg&ianskeho zakonnika
vyslovne dohodli, Ze vSetky pohladavky, ktoré zhotovitelovi vznikna v suvislosti
s priebeznym uskutoénovanim predmetu tejto zmluvy za uskutonenie diela nebudu
zo strany zhotovitela postupené na iny subjekt.

Clanok VII.
PORUSENIE ZMLUVNYCH POVINNOSTI
A SANKCIE ZA ICH PORUSENIE

V pripade, ak zhotovitel nedodrzi niektoru zlehét ukoncenia |. az Ill. etapy
spracovania diela uvedenu v ¢€lanku lll. tejto zmluvy, je zhotovitel povinny kratit
fakturovant cenu za prislusnu etapu vo vyske 5 % dohodnutej ceny za kazdy aj
zacaty mesiac omeskania
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Ak omeskanie bude trvat' viac ako 3 mesiace, objednavatel ma pravo odstupit od
zmluvy, kedykolvek poénlc prvym dniom Stvrtého mesiaca, pricom nie je povinny
prevziat a uhradit neukonéené dielo a zaplatit rozpracovanost prac ku dfu
odstupenia od zmluvy.

V pripade nedodrzania terminu odovzdania diela zhotovitelom je zhotovitel povinny
kratit fakturovanu cenu za dielo vo vys$ke 5 % dohodnutej ceny za kazdy aj zaCaty
mesiac omeskania

Ak omeskanie bude trvat viac ako 3 mesiace, objednavatel ma pravo odstupit od
zmluvy, kedykolvek poénuc prvym diiom $tvrtého mesiaca , pricom nie je povinny
prevziat a uhradit neukontené dielo a zaplatit rozpracovanost prac ku dfu
odstupenia od zmluvy.

V pripade neodstranenia chyb a nedostatkov diela zistenych v ¢ase zapisu a po
zapise registra do KN do 30 dni od vyzvy (€l. IX. 9.3.), je zhotovitel povinny zaplatit
pokutu vo vyske 5 % dohodnutej ceny diela za kazdy aj zacaty mesiac omeSkania s
odstranenim chyb a nedostatkov.

V pripade, Z2e dielo alebo jeho ¢Cast nebude mozZné vypracovat a odovzdat
v terminoch dohodnutych v &lanku Ill. tejto zmluvy je mozneé lehotu primerane predizit’
po posudeni dévodov objednavatefom. O prediZzeni lehoty na plnenie uzavru
Ucastnici zmluvy dodatok k tejto zmluve.

V pripade, Zze objednavatel je v omeskani s plnenim penazného dlhu, vyska urokov
z omeskania je o8 percentudlnych bodov vysSia ako zakladna urokova sadzba
Eurdpskej centralnej banky platna k prvému driu omeskania s plnenim penazného
dihu.

Clanok VII.
ODSTUPENIE OD ZMLUVY
Odstupit' od tejto zmluvy mozno v pripadoch stanovenych zakonom a touto zmluvou.
Zmluvné strany maju pravo odstupit od zmluvy, ak:

a) pride k podstatnému alebo opakovanému poru$eniu ustanoveni tejto zmluvy jednou
zo zmluvnych stran podla ¢l. VI,

b) zhotovitel je v omeskani s odovzdanim diela viac ako 3 mesiace,

c) zhotovitel je v omeskani s odstranenim chyb a nedostatkov viac ako 30 dni od

vyzvy,

d) zhotovitel kona v rozpore s jednotlivymi ustanoveniami tejto zmiuvy,

e) objednavatel kona v rozpore s jednotlivymi ustanoveniami tejto zmluvy.

V pripade odstUpenia od zmluvy podfa ¢l. VIIl bodu 8.1 a 8.2, objednavatel zaplati
zhotovitefovi len za ukonéené etapy. Zhotovitel odovzda objednavatelovi
rozpracované dielo spolu so vsetkymi materidlmi a listinami poskytnutymi alebo
obstaranymi pre potreby spracovania ROEP, ktory je predmetom zmluvy.

Uginnym odstUpenim od zmluvy sa tato zmluva zru$uje od zaciatku. Zmluvné strany
su povinné v lehote do 30 dni od doruéenia odstipenia od zmluvy druhej zmluvnej
strane, vratit si vzajomne poskytnuté plnenia, pokial sa nedohodnu inak. Pravo na
nahradu $kody nie je tymto ustanovenim dotknuté. UCinnym odstupenim od zmluvy
nie je dotknuté pravo na vymahanie zmluvnej pokuty.
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Clanok IX.
ZARUCNA DOBA NA ZHOTOVENE DIELO

Zhotovitel zodpoveda za vady diela podfa prislusnych ustanoveni Obchodného
zakonnika.

Zhotovitel sa zavazuje, ze dielo bude zodpovedat podmienkam stanovenym
v predpisoch uvedenych v ¢lanku Il. tejto zmluvy.

Zhotovitel sa zavézuje odstranit vady diela nim sposobené a zistené po schvaleni
registra spravnym organom do 30 dni odo dna dorucenia vyzvy spravneho organu na
ich odstranenie.

Vady diela uvedené v bode 9.3 tejto zmluvy odstrani zhotovitel na vlastné naklady.

Zaruku uvedenu v bodoch 9.2 az 9.4 tejto zmluvy poskytuje zhotovitel na dobu 3
rokov odo dna zapisu registra do katastra nehnutelnosti.

Clanok X.

POSKYTOVANIE, VYUZIVANIE A SIRENIE HROMADNYCH VYSTUPOV Z KATASTRA

10.1.

10.2.

10.3.

10.4.

11.2.

NEHNUTELNOSTI

Zhotovitel sa zavéazuje, udrziavat' vSetky skutocnosti, informacie a podklady ziskané
pri plneni tejto zmluvy ako déverné a zavazuje sa, Ze vyluci Sirenie poskytnutych
Udajov katastra nehnutelnosti tretim osobam, ich vyuZivanie na propagacné
a obchodné Ucely, ktoré nesuvisia s pésobnostou ucastnikov informaéného systému
a vyludi ich pouzitie v rozpore so zakonmi €. 215/1995 Z.z. v zneni neskorSich
predpisov, &. 216/1995 Z.z. v zneni neskorsich predpisov a ¢. 162/1995 Z.z. v zneni
neskorsich predpisov.

Zhotovitel berie na vedomie, Ze neopravnené Sirenie Udajov katastra nehnutelnosti je
porusenim zakona ¢. 162/1995 Z.z. v zneni neskorSich predpisov.

Podmienky pouzivania a $irenia udajov katastra nehnutelnosti sa vztahuju i na udaje
registra ¢i inych Gdajov ziskanych v konani podla zakona ¢&. 180/1995 Z.z. v zneni
neskorsich predpisov.

Vo vézbe na Zakon NR SR &. 428/2002 Z.z. o ochrane osobnych udajov v zneni
neskor$ich predpisov zhotovitel je fyzicka, resp. pravnicka osoba, ktora spracuva
osobné Udaje v mene prevadzkovatela — objednavatela. Pre ucely ochrany
osobnych Udajov pri spracovani diela sa zhotovitel v zmysle ustanovenia § 4 ods. 3
zakona €. 428/2002 Z.z. o ochrane osobnych udajov v zneni neskorSich predpisov
povazuje za sprostredkovatela, ktory sa zavazuje osobné udaje ugastnikov konania
registra spracuvat len v rozsahu uréenom Metodickym navodom na spracovanie
registra obnovenej evidencie pozemkov.

Clanok XI.
ZAVERECNE USTANOVENIA

Zmluva nadoblda platnost a Ucinnost diiom jej podpisania obidvoma zmluvnymi
stranami.

Zmluvné strany vyhlasuju, Ze s obsahom zmluvy suhlasia ana znak suhlasu ju
podpisuju.



11.3. Tato zmluva je vyhotovena v $tyroch exemplaroch, z ktorych si objednavatel ponecha
tri exemplare a zhotovitel jeden exemplar.

11.4. Obsah zmluvy je mozné zmenit formou pisomného dodatku podpisaného obidvomi
zmluvnymi stranami.

11.5. Zmluvné vztahy neupravené touto zmluvou sa riadia prislusnymi ustanoveniami
Obchodného zakonnika a Obc&ianskeho zakonnika.

11.6. Zmluvné strany uzavreli tuto zmluvu slobodne, vazne, majuc spdsobilost na pravne
Ukony a suhlasia s obsahom tejto zmluvy v celom rozsahu, €o potvrdzuju svojimi
vlastnoruc¢nymi podpismi zastupcovia oboch stran.

V Banskej Bystrici, dia .....2] “01- 2010 V Brezne, diia 2. decembra 2009
Za objednavatela : Za zhotovitela :
.-"’.
[ - ol L‘f
' ._\ | Y I/{ :\ L\’?' \_, ;
/Z,“’L-/ " Ivan Jor¢ik, konatel
meno a funkcia meno a ﬁjnkcia

Ing. Iala Kovaorva’
2 reclh os ka



